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1.- ANTECEDENTES

Se recibe por parte del darea de Medio Ambiente el encargo para la redaccién del
presente proyecto destinado a la adecuacién y acondicionamiento de una nave
modular utilizada anteriormente como desaladora movil, actualmente sin uso para
adaptarse de forma que pueda utilizarse como nave de almacenamiento para el
servicio de RSU.

En la actualidad el conjunto volumétrico interior de la nave queda dividido
longitudinalmente en tres ejes, generando tres espacios diafanos al mismo nivel
conexionados entre si interiormente. Actualmente existe un acceso por la fachada
delantera y otro por la fachada trasera.

La propuesta de adaptacidon de la nave consistird en la reforma de la oficina existente
mas la ejecucion de un espacio para almacenaje de herramientas y materiales. El
proyecto no modifica ninglin dato urbanistico superficie construida ni altera ninguna
hipétesis de carga considerada en el Proyecto original.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

Las obras previstas se llevaran a cabo en la parcela clasificada como ES ubicada en el
nlcleo de Camp de Mar, ubicada en crta. Camp de Mar -Paguera, que de acuerdo a
las normas urbanisticas, NNSS 2007.

El objeto del proyecto es la creacion de un espacio de almacenaje, vestuarios y
oficinas para el servilo de RSU, la superficie interior dentro de la nave que genera la
modulacion de la nave industrial debera quedar al mismo nivel.

Para el personal del servicio de recogida de residuos se crearan unos vestuarios,
duchas y aseos adecuados al numero de trabajadores,

Para la limpieza de camiones se creara un lavadero exterior, debido a su elevada

carga organica estas aguas se recogeran en un decantador para la separacion de
solidos y liquidos.

También se creara un espacio exterior para el deposito de la barredoras.
3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucion adoptada para el almacén del servicio de recogida de residuos urbanos,
esta fundamentada en el aprovechamiento de una nave modular que actualmente esta
sin uso y en mal estado de conservacion.

Las soluciones se basan en la adecuacion de la nave existente del para su su uso como
almacén del servicio de RSU.

PROYECTO ADECUACION NAVE RSU (CAMP DE MAR)® Pagina 4 de 11



AREA D’URBANISME, VIES I OBRES
MEMORIA

Ajuntament dAndratx

Illes Balears

Para conseguir dicho objetivo sera necesario llevar a cabo una demoliciones de
distintas picas de fabrica existentes asi como sera necesario también el tapado de
huecos existentes mediante elementos de tramex con una resistencia D-400, también
deberan limpiarse y reparar parte de las soleras interiores.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

4.1. Albafileria y Compartimentacion.

La distribucién interior dentro de los nucleos de aseos y vestuario de la nave , se
realizara mediante tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién, tipo M-7,5,
con ejecucion de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza.

Para cada una de las naves se prevén las ayudas necesarias de albafiileria para las
instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento, climatizacion,
telecomunicaciones, y especiales, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas necesario y recibidos.

4.2. Revestimientos y Acabados.

El conjunto de las nuevas compartimentaciones recibirdn un revestimiento mediante
enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, de 20 mm de
espesor, con regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998- 1:2010.

Las superficie a alicatar recibiran previamente un maestreado mediante enfoscado
fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, de 20 mm.
de espesor dejando el soporte preparado para recibir posteriormente el alicatado.

El alicatado de los cuartos himedos se realizaran mediante azulejo blanco de 20x20
cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo Cl1 segin EN-12004 Lankocol Top
blanco, con ejecucidn de cortes, ingletes, piezas especiales y rejuntado con adhesivo
CG1.

Sobre los espacios se dispondran falsos techos desmontables de placas de escayola
aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm suspendido de perfileria vista lacada en
blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al
techo, con instalacion del conjunto de accesorios de fijacidon y suspension, montaje y
desmontaje de andamios.

En los espacios designados en la documentacion grafica del proyecto, se colocara un
solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con pegamento
Cleintex Flexible o mortero cola especial, con rejuntado mediante pasta especial en
color a determinar, s/NTE-RSR-2.

El encuentro entre las distintas tipologias de solados en ambas naves, se solventara
mediante la colocacion de un remate de unidon de solados de distinta altura sin
escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con alerén de 10x20 mm
recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF.

El acabado sobre los paramentos verticales indicados en los planos del proyecto, sera
mediante la aplicaciéon de pintura plastica lisa mate lavable estandar en blanco o
pigmentada en dos manos, con mano de imprimacion y plastecido.
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4.3. Carpinteria.

Para el interior de la nave y cada uno de los espacios se empelaran las siguientes
tipologias de carpinteria interior, cuya posicion y ubicacion concreta queda
determinada en los planos correspondientes:

Puerta tipo P-1: Puerta de paso ciega, de una hoja de 82 cm, formada por marco
anchura variable aglomerado hidréfugo, rechapado en haya vaporizada, tapajuntas de
80x15 igual descripcion anterior, hoja maciza de aglomerado, con acabado
melaminizado ambas caras, color a determinar con canteado perimetral en haya, todo
el conjunto barnizado, herrajes de cierre y seguridad en acero inox, manivela sobre
escudo de 17X17, con mecanismos de seguridad mediante llave y manilla de cierre
interior, con desbloqueo interior accionando manivela.

Puerta tipo P-2: lLa puerta de acceso a la zona de tratamiento serd metalica
corredera suspendida de una hoja, ROPER, de 3000x3000 mm, suspendida por la
parte superior y guiada por la inferior, formada por cerco, bastidor y refuerzos, hoja
ciega de panel metalico, sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior,
topes, cubreguia, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demas accesorios
necesarios, patillas de fijacion a obra, elaborada en taller, recibido, ajuste y montada
en obra.

Puerta tipo P-3: lLa puerta de acceso a la zona de tratamiento serd metalica
corredera suspendida de una hoja, ROPER, de 4250x4000 mm, suspendida por la
parte superior y guiada por la inferior, formada por cerco, bastidor y refuerzos, hoja
ciega de panel metalico, sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior,
topes, cubreguia, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demas accesorios
necesarios, patillas de fijacion a obra, elaborada en taller, recibido, ajuste y montada
en obra.

2.5.1. Instalacion de Fontaneria, Aparatos Sanitarios y Saneamiento.

Para la ejecucion de los aseos femeninos y masculinos, se ejecutara una instalacion de
fontaneria completamente nueva. La red de saneamiento se conectara a la red
existente en la zona norte de la nava.

La tuberia de fontaneria de distribucion, para el suministro interior a cada punto de
consumo de ambas naves, se realizara mediante tuberia multicapa PERT/AI/PERT, de
40y 20 mm x 2,0 mm de espesor, para agua fria y caliente, con aislamiento
calorifugado Armaflex SH 25-18 o similar, suspendida mediante abrazaderas, siempre
en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos,
manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada instalada con
accesorios y probada segun Normativa Vigente.

Se realiza la instalacion del conjunto de valvulas de paso necesarias de 18 mm. 1/2"
de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unidn
roscada, totalmente equipada, instaladas y funcionando. s/CTE-HS-4.

Para los vestuarios de la nave, se realizardn dos nucleos de vestuarios y duchas uno
para mujeres y otro para hombre en funcidon de los datos aportados por la empresa
concesionaria las dimensiones de los mismos seran de 11m2 al tener 22 trabajadores
por turno mas dos nucleos de inodoros, y duchas mas tres lavabos.
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La instalacion de fontaneria para estos nucleos dotados de lavabo, duchas e inodoro
realizada con tuberias polipropileno termofundido para las redes de agua fria y caliente
utilizando sistema de derivaciones por tés y con tuberias de PVC serie C, UNE-EN-
1453, para la red de desagie, con los diametros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos con salida de PVC de 110 mm, bote
sifénico de PVC y manguetdn para enlace al inodoro

Los inodoros a instalar seran de porcelana vitrificada blanco, de tanque suspendido
serie normal colocado sobre la tabiqueria y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado con llave
de escuadra de 1/2" cromada vy latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2".

Los lavabos a instalar seran de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para
colocar sin pedestal mediante sistema de anclaje a pared, con grifo monobloc, con
rompechorros incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2".

Para la produccién de agua caliente en el punto de suministro de los vestuario se
instalara un termo eléctrico de 250 I., con |dampara de control, termdmetro, termostato
exterior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de corte y
latiguillos.

En ambos vestuarios se llevaran a cabo los trabajos necesarios de excavacion en
zanjas de saneamiento, hasta el punto de entrega determinado con la red de
saneamiento interior, existente considerando el corte y demolicion de la superficie de
solera afectada y el rebaje del terreno necesario, realizando los trabajos mediante
medios manuales y mecanicos con extraccién de tierras a los bordes, con la retirada
posterior de los escombros resultantes al vertedero, Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y tapado
superior de la zanja mediante hormigdén HA-25/P/20/1, s/ CTE-HS-5.

2.5.2. Instalacion de Electricidad e Iluminacion.

Se renovara el cuadro eléctrico general existente en la nave, debido a su mal estado.
La instalacion eléctrica e iluminacidon tanto de la nave como del edificio de vestuarios,
aseos y oficinas se ejecutara completamente nueva, conforme al Reglamento.

Los cuadros de proteccion y medida tendran repartidores tetrapolares para una
intensidad minima definida por el IGA+20%, con un minimo de 100 A. Las
dimensiones de los armarios seran las necesarias para albergar todos los elementos de
proteccién y control reflejados en el apartado de planos, mas una reserva de espacio
del 25%.

El alumbrado se ha estudiado, con luminarias de la casa TRILUX mod. 7191 N +
reflector 07190N, para obtener un valor medio de 100 lux. Dicho alumbrado se
activara, principalmente, por medio de pulsadores y en los bafios mediante detectores
de presencia temporizados entre 30 y 600 seg.
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La instalacidon se realizard baja bandeja, con conductores RV-k 0,6/1 kV, los
conductores seran de cobre, y sus secciones vienen reflejadas en el apartado de
planos. Los empalmes se realizaran dentro de cajas estancas por medio de fichas.

2.5.3. Instalacion de climatizacién
No se proyecta ningun sistema para climatizar la nave
2.5.4. Instalacién de proteccidon contra-incendios.

La distribucion posicion y ubicacién de los elementos que componen la instalacidon de
proteccion contra incendios de ambas naves quedan especificadas en la
documentacién grafica del proyecto.

Sobre el cuadro eléctrico de la nave se instalaran extintores de nieve carbdnica CO2,
de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segin Norma UNE. Equipo con certificacién AENOR.

El resto de extintores como elementos portatiles de extincion, a instalacion segun las
especificaciones del proyecto seran de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de
eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable
y manguera con difusor, segin Norma UNE con certificado AENOR.

Quedara instalada el conjunto de carteleria de sefializacion de equipos contra
incendios, con material fotoluminiscente, de indicacion de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm
fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.

2.5.5. Acometida de instalaciones.

Sobre la parcela exterior, se llevaran a cabo las tareas de excavacion de zanjas para la
conexion de las acometidas necesarias, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero del material sobrante.

Las arquetas correspondientes a cada una de las acometidas se realizaran de
80x80x110 cm de medidas interiores, construidas con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, con fondo de grava gruesa, recibidos con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de
espesor, enfoscadas y bruflidas por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco
de hormigdn armado prefabricada.

Del mismo modo quedara ejecutada la acometida a la red general municipal de agua
DN32 mm., con una longitud de 100 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm.
de didametro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1",
codo de laton, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latén roscar de 1", i/p.p.
de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.

El contador de agua sera de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucién interior, incluso instalacion de dos
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valvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, valvula de retencién y demas material
auxiliar, montado y funcionando s/CTE-HS-4.

La tuberia de alimentacion sera de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4")
de diametro nominal, sobre zanja abierta y con cama de arena, de alta densidad y
para 1 MPa de presiéon maxima, que enlaza la llave de paso del edificio con contador
general.

2.5.6. Urbanizacion.

Se prevé completar el encintado perimetral de los accesos mediante las tareas previas
de refino y nivelacion de la superficie mediante la excavacion necesaria, con posterior
colocacién de un bordillo de hormigoén bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de altura,

colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 15 a 20 cm de espesor armado
con mallazo 15x15x5, con ejecuciéon de las juntas necesarias.

5.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El siguiente proyecto consta de los siguientes documentos:
Documento n%.1: Memoria
Documento n©°.2: Planos
- Situacion
- Planta
- Perfiles longitudinales
- Detalles
Documento n° 3: Pliego de condiciones técnicas
Documento n© 4: Presupuesto
6. CUMPLIMIENTO CTE
Segln art. 2 -Cap. 1 del CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, al tratarse de una
obra de reforma parcial del edificio, supone posibles incompatibilidades de aplicacion
de esta normativa. Se justifican en el proyecto y en su caso se compensan con
alternativas técnica y econdmicamente viables en el ambito del contenido de las obras

de reparacién exigidas.

6.1.- DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
No se actla sobre la estructura del edificio.

6.2.- DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Se instalan sistemas de deteccién de humos, extintores, sefializacion de emergencia
asi como un sistema de BIE, de acuerdo a la normativa vigente.

6.3.- DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
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En cumplimiento de la Seccién SU1: seguridad frente al riesgo de caidas SU
Resbaladicidad de los suelos

Los nuevos solados cumpliran con la tabla 1.2 en cuanto a la clase exigible los solados
interiores en funcion de su localizacién:

e En estancias para nuevo uso de cuartos hiumedo clase 2.

En cumplimiento del articulo 12.2 del CT: seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento SU 2.

No existe riesgo de impacto con elementos fijos para los casos estipulados en SU 2. 1.
6.4.- DB-HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO

No se considera por tratarse exclusivamente de una intervencién puntual en
paramentos interiores

6.5.- DB-HE. AHORRO DE ENERGIA
Se interviene en la mejora de rendimiento energético de los nuevos dispositivos al
mejorar los sistemas de produccién de agua caliente sanitaria.

7.- PLAZO Y SISTEMA DE EJECUCION

Habida cuenta de las caracteristicas de las obras del presente proyecto el plazo
suficiente son DOS MESES para su total finalizacion, contados desde la fecha de la
correspondiente acta de replanteo. Estimandose como sistema idoneo para su
ejecucion el de contrata.

8. DECLARACION OBRA COMPLETA

El presente Proyecto define una obra completa susceptible de ser entregada al
uso publico en el sentido exigido por la Ley de Contratos del Sector Publico y de
acuerdo al articulo 122 se define como una obra de rehabilitacién.

9.- PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de dos afos, contado desde la fecha de la
preceptiva acta de recepcion.

10.- REVISION DE PRECIOS

A la vista del presupuesto y del plazo previsto para la total finalizacion de la obras del
presente proyecto, no sera de aplicacidon clausula alguna para la revision de precios del
mismo.

11.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimiento del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el que se
implanta la obligacion de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los

Proyectos de Edificacion y Obras Publicas, se ha efectuado un Estudio aplicado al
Proyecto, que se incluye en el Anejo n° 1 de la presente Memoria.
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12.- GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA

En cumplimiento de lo dispuesto en los BOIB n® 141 y 171 deberan ser transportados
a un vertedero autorizado todos los residuos generados en obra. Para ello deberan
formalizar contrato con MAC Insular para la gestion de los residuos.

13.- PRESUPUESTOS

De las mediciones obtenidas y de la aplicacién a las mismas de los precios unitarios
del cuadro correspondientes, resulta:

Un presupuesto de Ejecucion Material sesenta y siete mil quinientos noventa y dos
euros veintinueve céntimos.

Un presupuesto de Ejecucion por Contrata setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y

un euros con cincuenta y dos céntimos.

Un presupuesto total general con IVA incluido de ochenta y nueve mil novecientos
sesenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos.

Andratx, 13 de junio de 2016

El Ingeniero autor del proyecto

Jairo Fernandez Herrera
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1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El presente estudio establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidente
y enfermedades profesionales, durante la construccion de las obras del Proyecto de
Adecuacion de Nave de Residuos Sdlidos Urbanos en Camp de Mar (Andratx), asi como las
instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de prevencién de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo
bajo el control de la Direccidon Facultativa, o Coordinador en materia de seguridad y salud de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusidon de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier
obra, publica o privada, en la que se realicen trabajos de construccidn o ingenieria civil.

El presente estudio servird para que el contratista adjudicatario de las obras lo desarrolle y
presente antes del inicio de las mismas un PLAN de Seguridad y Salud de acuerdo con el
R.D. mencionado anteriormente.

1.2.- Caracteristicas de la obra
En el presente epigrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista
del prevencionista para detectar los riesgos y poder disefiar y adoptar las medidas

preventivas oportunas.

La obra objeto del presente estudio de Seguridad y Salud, consiste en la ejecucion de los
trabajos de adecuacién de nave par almacen del servicio de RSU.

El ambito de la actuacién es el fijado en el proyecto.

1.3 Emplazamiento de la obra, Centro Asistencial mas préxima.

La obra se ubica en el area de Camp de Mar y el Centro Asistencial mas proximo se
encuentra en Andratx (PAC).

1.4 Presupuesto de la obra
El presupuesto de ejecucién material de la obra es de 67.592,29 euros.

1.5 Plazo de ejecucion

La duracidn prevista de los trabajos es de 2 meses.

1.6 Mano de obra

Para la construccién de las obras se prevé una ocupacién maxima de 8 trabajadores en el
momento punta.

1.7 Trabajos previos realizacion de la obra

1.7.1.- Vallado de obra.

Debera realizarse el vallado del perimetro de la obra segun planos y antes del inicio de
la obra para impedir el acceso de personas ajenas a la misma.
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Las condiciones del vallado deberan ser:

e Tendra 2 metros de altura.

e Porton para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.

e Debera presentar como minimo la senalizacion de:

O Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

O Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

[0 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

O Prohibicion de entrada a toda persona ajena a la obra.

e Cartel de obra.

Deberan habilitarse, si las condiciones de la obra y/o el trafico lo requieren, zonas de
paso para peatones con las dimensiones minimas establecidas en la legislacion
aragonesa sobre accesibilidad.

Las tareas a realizar se acogeran a las indicaciones marcadas en los préximos
apartados de este documento.

7.2.- Acopio de materiales.

Se realizara siguiendo las indicaciones que a continuacion se exponen:

e Se efectuara dentro de la zona de proteccion.

e En los puntos indicados por el encargado de obra bajo la supervision del coordinador
en materia de seguridad y salud en fase de construccion.

e Se emplearan aparatos elevadores de la capacidad adecuada.

¢ El gancho ira provisto de pestillo de seguridad.

¢ Se acotara una superficie de trabajo de seguridad.

e Esta prohibido el paso de cargas suspendidas sobre el personal de la obra.

¢ Los materiales y/o elementos a acopiar se dispondran ordenadamente y por grupos.
e Se utilizaran eslingas en buen estado, desechandose las que presenten hilos rotos o
deformaciones permanentes.

e Previamente se quitaran los elementos punzantes que pueda presentar el material.

e La zona de acopios permanecera limpia de objetos.

1.8 SERVICIOS HIGII'ENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA.

En funcidon del nimero maximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra,
se determinara la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones
complementados por los elementos auxiliares necesarios:

toalleros, jaboneras, etc.

Los vestuarios estaran provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para
guardar la ropa vy el calzado.

Debera disponerse de agua caliente y fria en duchas y lavabos.

Los elementos a instalar seran como minimo:

O 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion.

O 1 lavabo por cada retrete.

O 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion.

0 Taquilla con llave, suficiente para guardar ropa y calzado.

O Altura minima vestuarios 2,50 m.

[0 Superficie recomendable: 2 m2 por cada trabajador.

O 1 ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccion.

En la oficina de obra se instalard un botiquin de primeros auxilios con el contenido
minimo indicado por la

legislacién vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

1.9 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
9.1.- Botiquin
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Debe contener el material adecuado para que se pueda prestar una atencion basica a
un accidentado que haya sufrido una lesion capaz de beneficiarse de limpieza y
desinfeccion y de la colocacion de un apdsito estéril, tratdndose de una cura suficiente
debido a la levedad de la lesion.

Se dispondra de un botiquin portatil conteniendo el material especificado en el Anexo
VI A.3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones Minimas de Seguridad
y Salud en los Lugares de Trabajo y que a continuacién se detalla: desinfectantes vy
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo,
apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

El material de primeros auxilios debera ser revisado periédicamente y asi mismo se ira
reponiendo en cuanto caduque o sea gastado por utilizacion.

9.2.- Asistencia a accidentados

Es conveniente solicitar atenciéon médica en caso de heridas contaminadas con
suciedad, lodo, tierra, basura, aguas residuales, etc., o en caso de quemaduras para
evaluar profilaxis antitetanica o antiinfecciosa en general. Se deberd informar del
emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los
accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Los programas de INFORMACION y FORMACION a impartir a los trabajadores
incluiran, de acuerdo con el R.D. 31/1997 de los Servicios de Prevencion, los temas
dedicados a primeros auxilios sanitarios.

Cuando se decida la evacuacidon o traslado del enfermo a un centro sanitario, debera
advertirse telefonicamente a éste de la inminente llegada del accidentado.

En cualquier caso, se actuara de la siguiente manera en caso de accidente:

Ante todo accidente GRAVE:

1. Tender al herido en el suelo sin maniobras bruscas, siempre en posicion horizontal,
y decidir rapidamente si es conveniente o no trasladarlo, sopesando las posibles
heridas irreparables que se le produzcan por un mal transporte. )

2. Proceder conforme a las instrucciones recibidas en los cursos de FORMACION.

9.3.- Reconocimiento médico:

Como medida preventiva, todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera
pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, determinandose si posee alguna
deficiencia que ponga en riesgo su integridad fisica en funcidon del puesto de trabajo
para el que ha sido asignado.

1.10 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

10.1.- Riesgos detectados.

e Heridas punzantes en manos.

¢ Pisadas sobre objetos.

¢ Caidas al mismo nivel.

e Electrocucidn; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tension.

- Intentar trabajar sin tensidon pero sin cerciorarse de que esta efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inoportunamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccién contra
contactoseléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

10.2.- Medidas preventivas.
A) Sistema de proteccidn contra contactos indirectos.
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Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccidn
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
defecto (interruptores diferenciales).

B) Medidas preventivas para los cables.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado en los planos y de acuerdo a la
carga eléctrica que ha de soportar en funcion de la maquinaria e iluminacién prevista.
Todos los conductores utilizados seran aislados de tensién nominal de 1000 voltios
como minimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
admitiran tramos defectuosos en este sentido.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de
planta), se efectuara mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura
minima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehiculos, medidos sobre
el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado
anteriormente, se efectuara enterrado. Se sefalizara el "paso del cable" mediante una
cubricion permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y senalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehiculos. La
profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm; el cable ira ademas protegido
en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico rigido curvable
en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

a. Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con
proteccion minima contra chorros de agua (proteccion recomendable IP. 447).

c. Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad. La interconexiéon de los cuadros secundarios en planta baja, se
efectuara mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo
caso seran colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m, para evitar
accidentes por agresion a las mangueras por uso a ras del suelo.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidira con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

Las mangueras de "alargadera":

a. Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero
arrimadas a los paramentos verticales.

b. Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas
aislantes termorrectractiles, con proteccién minima contra chorros de agua (proteccién
recomendable IP. 447).

C) Medidas preventivas para los interruptores

Se ajustaran expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefal normalizada
de "peligro, electricidad".

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.

D) Medidas preventivas para los cuadros eléctricos.

Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con
llave), segln norma UNE- 20324.
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Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante
viseras eficaces como proteccion adicional.Los cuadros eléctricos metalicos tendran la
carcasa conectada a tierra. Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada
de "peligro, electricidad".Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie,
en numerodeterminado segun el calculo realizado (grado de proteccidon recomendable
IP. 447). Los cuadros eléctricos de esta obra, estardan dotados de enclavamiento
eléctrico de apertura.

E) Medidas preventivas para las tomas de energia.

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)

La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos
como necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que
actuen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que
protegen, llegue a la carga maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de
corriente de los cuadros de distribucién, asi como en las de alimentacién a las
maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como
queda reflejado en el esquema unifilar.

Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos. Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante
disyuntores diferenciales. Los disyuntores diferenciales se instalardan de acuerdo con
las siguientes sensibilidades:

0 300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacion a la maquinaria.

O 30 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.

O 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

El alumbrado portatil se alimentara a 24 V mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separacion de circuitos.

F) Medidas preventivas para las tomas de tierra.

La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en Ia
Instruccion ITC-BT 18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, asi
como todos aquellos aspectos especificados en las Instrucciones ITC-BT 26 mediante
los cuales pueda mejorarse la instalacion.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma
de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compania
eléctrica suministradora en la zona. Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico
dispondran de toma de tierra. El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirda a la totalidad de los
receptores de la instalacion. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se
halle realizada, sera ésta la que se utilice para la proteccion de la instalacion eléctrica
provisional de obra.El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén
en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
Unicamente podréd utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de
seccion como minimo en los tramos enterrados horizontalmente y que seran
considerados como electrodo artificial de la instalacion.
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La red general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluidas las
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grias en el caso
de que las hubiere.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de
conductor de proteccion, a fin de evitar su referenciacion a tierra. El resto de carcasas
de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento
y eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periddica.

El punto de conexion de la pica (placa o conductor) estara protegido en el interior de
una arqueta practicable.

G) Medidas preventivas para la instalacion de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de
tierra mediante el correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de
alumbrado portatiles, excepto los utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo
protegido contra los chorros de agua (Grado de proteccién recomendable IP.447).

El alumbrado de la obra, cumplirad las especificaciones establecidas en las Ordenanzas
de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica y General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. La iluminacion de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre "pies
derechos" firmes. La energia eléctrica que deba suministrarse a las ldamparas portatiles
para la iluminacién de tajos encharcados (o hiumedos) se servira a través de un
transformador de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

La iluminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m, medidos desde
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras. Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente
iluminadas evitando rincones oscuros.

H) Medidas de seguridad, de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalacion eléctrica provisional de obra.

El personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista, y preferentemente en
posesion de carné profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio"
mediante desconexién eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.

La maquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de
maquina.Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparacion se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de
conexion un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO
EN LA RED".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los
electricistas.

10.3.- Otras medidas preventivas.

Los lugares de trabajo estaran ordenados y libres de objetos en la medida de lo
posible. Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil
acceso. Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de
acceso al fondo de la excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o
camiones y provocar accidentes). Cuadros eléctricos en intemperie, por proteccion
adicional se cubrirdn con viseras contra lluvia.
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Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a
menos de 2 m, como norma general del borde de la excavacion, carretera y
asimilables. El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un
lugar que no sea la rampa de acceso, para vehiculos o para el personal y nunca junto
a escaleras de mano. Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con
las cerraduras de seguridad de triangulo (o de llave) en servicio.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.).
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.

1.11 IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CADA
FASE DE LA OBRA.

Movimiento de tierras, cimentacion, saneamiento y solera

Movimiento de tierras.

A) Riesgos detectados.

e Desplome de tierras.

¢ Caida de personas, vehiculos, maquinaria u objetos desde el borde de coronacion de
la excavacién.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Independientemente del vallado de dos metros a situar en todo el perimetro de la
obra. Se inspeccionaran antes de la reanudacién de trabajos interrumpidos por
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier
anomalia a la Direccién de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo
detectado.

Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de accion del brazo de una
maquina para el movimiento de tierras.

Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavacidn recientemente
abierto, antes de haber procedido a su saneo (entibado, etc.).

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el capataz
(encargado o Servicio de Prevencion).

C) Equipos de proteccion individual.

e Ropa de trabajo.

e Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas vy
camioneros, que deseen

o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).

e Botas de seguridad.

e Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.

e Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

e Guantes de cuero, goma o P.V.C.

Saneamiento.

A) Riesgos detectados.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

¢ Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

e Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).

e Dermatitis por contactos con el cemento.

B) Medidas preventivas.

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutara segun los planos del
proyecto. Los tubos para las conducciones se acopiardn en una superficie lo mas
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por
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varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o
rueden.

Se tendran en cuenta todas las medidas preventivas enumeradas en el apartado
“Acopio de materiales”.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

e Guantes de cuero.

Guantes de goma (o de P.V.C.).

Botas de seguridad.

Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

Ropa de trabajo.

Equipo de iluminaciéon auténoma.

Cinturén de seguridad, clases A, B, o C.

Manguitos y polainas de cuero.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

Solera.

A) Riesgos detectados.

e Caidas de personas al mismo nivel.

e Atrapamientos

e Dermatosis por contacto con el hormigon.

e Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.

e Sobreesfuerzos.

B) Medidas preventivas.

a) Vertido mediante cubo o cangilon.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grda que lo
sustenta. La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Del cubo (o cubilete) penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencién de caidas por
movimiento pendular del cubo.

b) Vertido de hormigén mediante bombeo.

El equipo encargado del manejo de bombas de hormigén estara especializado en este
trabajo. La manguera terminal de vertido, serd gobernada por dos operarios, para
evitar las caidas por movimientoincontrolado de la misma.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecera un
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el
vertido con la manguera.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera
dirigido por un operario especialista, en evitacion de accidentes por "tapones" y "sobre
presiones" internas. Antes de iniciar el bombeo de hormigéon se debera preparar el
conducto (engrasar las tuberias) enviando masas de mortero de dosificacidon, en
evitacion de "atoramiento" o "tapones". Se prohibe introducir o accionar la pelota de
limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el
recorrido total, del circuito. En caso de detencién de la bola, se paralizara la maquina.
Se reducira la presion a cero y se desmontara a continuacién la tuberia.

Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sodlidos,

Se revisaran peridodicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que sera presentado a requerimiento de la
Direccion Facultativa.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
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e Guantes de cuero y de goma.

Botas de seguridad.

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

Gafas de seguridad.

Ropa de trabajo.

e Ropas impermeables para tiempo lluvioso.

Trabajos de manipulacion del hormigdn.

A) Riesgos detectados.

¢ Caida de personas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.)

e Caida de personas y/u objetos a distinto nivel (caidas desde forjados, medios
auxiliares, rotura de bovedillas, rotura de encofrados, etc.).

e Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.

Caida de personas y/u objetos al vacio.

Hundimiento de encofrados.

Rotura o reventon de encofrados.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Pisadas sobre superficies de transito.

Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.

Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos).

¢ Atrapamientos con partes mdviles de la maquinaria utilizada.

¢ Vibraciones

e Electrocucién. Contactos eléctricos.

e Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas
adversas (trabajos al aire libre).

¢ Proyeccion de particulas en los ojos.

e Otros.

B) Medidas preventivas de aplicacion durante el vertido del hormigon.

a) Vertido mediante cubo o cangildn.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grda que lo
sustenta. La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

Del cubo (o cubilete) penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente con las manos, en prevencion de
caidas por movimiento pendular del cubo.

b) Vertido de hormigén mediante bombeo.

El equipo encargado del manejo de bombas de hormigén estara especializado en este
trabajo. La manguera terminal de vertido, serd gobernada por un minimo a la vez de
dos operarios, para evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por
ejemplo), se establecera un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera
dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobre
presiones" internas. Antes de iniciar el bombeo de hormigéon se debera preparar el
conducto (engrasar las tuberias) enviando masas de mortero de dosificacion, para
evitar "atoramientos" o "tapones". Se prohibe introducir o accionar la pelota de
limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el
recorrido total, del circuito. En caso de detencién de la bola, se paralizara la maquina.
Se reducira la presion a cero y se desmontara a continuacién la tuberia.

Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sdlidos, Se revisaran periddicamente los circuitos de aceite de la
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bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que sera
presentado a requerimiento de la Direccidén Facultativa.

C) Equipos de proteccidn individual para los trabajos de manipulacién de hormigones
en cimentacion.

e Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

e Guantes impermeabilizados y de seguridad.

Botas de seguridad.

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ropa de trabajo.

e Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Albanileria

Cerramientos y tabiqueria

A) Riesgos detectados.

e Caidas de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de objetos sobre las personas.

¢ Golpes contra objetos.

e Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

e Dermatosis por contactos con el cemento.

Particulas en los ojos.

e Cortes por utilizacién de maquinas-herramienta.

e Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos, (cortando
ladrillos, por ejemplo).

e Sobreesfuerzos.

e Electrocucién.

e Atrapamientos por los medios de elevacidn y transporte.

e Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
e Otros.

B) Medidas preventivas.

Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegeran en todo su
perimetro con barandillas rigidas a 90 cm de altura como minimo.

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos para la prevencion de
caidas. Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), seran destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo
del hueco, en prevencién de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla
solida de 90 cm de altura como minimo formada por pasamanos, liston intermedio y
rodapié de 15 cm. Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran
suficientemente iluminadas. Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro
(cascotes de ladrillo) periddicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

La introduccion de materiales en las plantas con la ayuda de la grua torre se realizara
por medio de plataformas voladas.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas, en
prevencion del riesgo de caida al vacio.

El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.)
con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
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El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el
transporte.

La ceramica paletizada transportada con grua, se gobernara mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las
manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Gnicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se
realizara proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los
lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Se prohibe
lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden
derrumbarse sobre el personal. Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas
y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una proteccion sélida
contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesafios solidos
horizontales.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

e Guantes de P.V.C. o de goma.

e Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

Arnés de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

e Trajes para tiempo lluvioso.

Acabados.

Alicatados y Solados.

A) Riesgos detectados.

¢ Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

e Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
¢ Caidas a distinto nivel (escaleras, andamios, etc.).

¢ Caida al vacio (desde balcones, terrazas, etc.).

e Caida de objetos en manipulacion.

¢ Caida de objetos desprendidos desde niveles superiores.

e Pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

e Contactos eléctricos.

¢ Caidas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).

e Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
e Cuerpos extrafios en los ojos.

e Irritaciones oculares.

e Dermatitis por contacto con el cemento.

e Sobreesfuerzos.

e Otros.

B) Medidas preventivas.
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El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y
choques con partes de la construccion. Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las
piezas de los soldados y alicatados, se izaran apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos de
desplome durante el transporte.

Si se debe transportar material pesado, solicitar un cinturén contra los sobreesfuerzos,
con el fin de evitar las lumbalgias; Uselo porque, ademas se cansard menos en su
trabajo. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es
de aplicacion lo especifico para estos medios auxiliares. Si debe usarlos, solicitar las
normas de los mismos. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente. Para evitar las caidas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o
cortantes, limpiar los tajos de "recortes" y "desperdicios de pasta".

Para evitar los riesgos derivados de la existencia de escombros esta previsto proceder
como se indica a continuacion:

O Los escombros se regaran para evitar las polvaredas; se barreran, apilaran con
orden y se evacuaran mediante las trompas de vertido.

O Se prohibe expresamente, por ser un riesgo intolerable, lanzar directamente los
escombros a través de los huecos horizontales o por los de los cerramientos verticales.
Las cajas de materiales, se acopiaran apilados en un maximo de 4 filas, en las plantas
y repartidas lo antes posibles junto a los tajos donde se las vaya a emplear y sin
obstaculizar el paso normal por cada zona. El acopio general se situara lo mas alejado
posible de los vanos. Con esta prevencidn se neutralizan los riesgos catastroficos por
sobrecarga descontrolada.

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendran siempre plataformas de trabajo de
anchura no inferior a los 60 cm (3 tablones trabados entre si) y barandilla de
proteccion de al menos 90 cm. Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar
andamios, bidones, cajas de materiales, bafieras, etc. Las zonas de trabajo tendran
una iluminacion minima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se haran con "portaldmparas estancos con mango
aislante" y rejilla de proteccién de la bombilla y alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la
utilizacidén de las clavijas macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico. Prohibida
expresamente la conexién directa de cables sujetos con astillas o palitos de madera,
son un riesgo calificado de intolerable. Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se
dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezo. Para evitar las lesiones por la formacion de polvo ambiental durante el
trabajo se ha previsto que el corte de las piezas ceramicas se ejecutara en via
himeda; es decir, antes de cortar, sumerja la pieza un rato en agua, luego, cortela.
Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, deben de
utilizarse gafas o pantallas que se deberan limpiar a menudo, pues tan nocivo es
recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a
través de cristales oculares opacos por polvo. Si cae alguna brizna de cemento en los
ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados, lavarlos con abundante agua limpia,
concluir el lavado, cerrar el parpado con cuidado y con un dedo de la mano sujeta las
pestafias para evitar el parpadeo automatico que puede hacer mas heridas.
Transportar al herido al centro de salud mas préoximo para que le hagan una revisién.
Todo esto puede evitarse si se utilizan las gafas de seguridad.

Esta prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso
sobre las tribunas o vuelos de balcones sin peto o barandilla definitiva, si no se utiliza
un cinturdn de seguridad amarrado a algun punto sdlido y seguro.

Las “miras” y “regles” se cargaran a hombro de tal forma que, al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo
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transporta, para evitar los golpes a operarios (o los tropiezos entre obstaculos y el
objeto transportado). El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuara atando
firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome
de las miras.

El corte de las piezas ceramicas se ejecutara en locales abiertos a la intemperie, para
evitar las lesiones por respirar aire con polvo en suspensién. Recuerde que las
particulas de polvo muy pequefias son las que mas dafian los pulmones; evite este
riesgo usando la mascarilla de seguridad que esta prevista, pidasela al Encargado si no
se la han entregado y luego, Usela.

El corte de piezas ceramicas a maquina, con “tronzadora radial” o “sierra de disco”,
deberd hacerse por via hiumeda para evitar las afecciones respiratorias; para ello,
sumerja la pieza que debe cortar en un cubo con agua, una vez mojada, cortela.

En caso de utilizarse “tronzadora radial” o “sierra de disco”, para el corte de piezas,
deberd atenerse a lo especificado para esta maquina en el apartado correspondiente
de Maquinaria, dentro de este trabajo. Si no se le ha entregado, pidale al Encargado
que se lo haga llegar.

El corte con ingleteadota cortadora manual, origina el riesgo de corte por la arista
obtenida. Manipule las piezas cortadas con guantes.

Las rampas de las escaleras deben estar protegidas en su entorno por una barandilla
solida de 100 cm de altura formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20
cm, que debera desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado
definitivo del peldafieado. Deberan montarse unas cuerdas de seguridad amarradas a
unos puntos seguros, que se eliminaran una vez concluido el trabajo, en los que
enganchar el mosquetdén del cinturdn de seguridad, durante las operaciones de
replanteo y montaje de solado de los peldafios. Compruebe antes de comenzar a
trabajar que estan instaladas estas cuerdas, en cuanto lleve puesto el cinturén de
seguridad obligatorio. Atese con el fiador del cinturéon a la cuerda de seguridad.
Comience el trabajo cambiando de posicion y repitiendo la maniobra descrita cuantas
veces sea necesario. Sélo pretendemos evitar que usted se accidente.

Los lugares en fase de pulimentado se sefializardn con cinta de balizamiento de
riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y negro. Se pretende avisar que el
pavimento es resbaladizo o que existen areas cubiertas por lodos muy resbaladizos.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caidas de objeto).

e Guantes de P.V.C. o goma.

e Guantes de seguridad.

e Botas de seguridad.

e Botas de goma con puntera reforzada.

e Gafas antipolvo (tajo de corte).

e Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable especifico para el material a
cortar, (tajo de corte).

e Ropa de trabajo.

Carpinteria de madera.

A) Riesgos detectados.

e Caidas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).

e Caidas a distinto nivel (desde medios auxiliares, por huecos horizontales o verticales,
etc.).

e Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales.

e Golpes por objetos o herramientas.
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e Atrapamiento de dedos entre objetos.

e Pisadas sobre objetos punzantes.

e Los derivados de las maquinas herramientas utilizadas.

¢ Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmodsferas en presencia de polvo.

¢ Incendios.

e Contactos con la energia eléctrica.

¢ Caida de elementos de carpinteria sobre las personas.

e Sobreesfuerzos.

e Posturas inadecuadas.

e Proyecciones de fragmentos o particulas.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas,...), se cargaran, izaran y
descargaran en bloques perfectamente flejados (o atados) suspendidos del gancho de
la gria mediante eslingas. Si fuese necesario retirar la proteccion colectiva para
introducir los materiales en las distintas plantas, éstas deberan reponerse
inmediatamente después. Si las protecciones colectivas han sido retiradas, los
trabajadores deberan utilizar arnés de seguridad para la recepcién de la carga.

Los cercos, hojas de puerta, etc. se izardn a las plantas en bloques flejados, (o
atados), suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas. Una vez en la planta
de ubicacidn, se soltaran los flejes y se descargaran a mano.

Los premarcos se repartiran inmediatamente por la planta para su ubicacién definitiva
segun el replanteo efectuado, vigilandose que su apuntalamiento sea tan seguro que
impida que se desplomen al recibir un golpe leve.

Los acopios de carpinteria se ubicaran en los lugares destinados a tal efecto para
evitar accidentes por interferencias.

Puesto que los premarcos se montan al mismo tiempo que se construye la tabiqueria
en la que se encajan, su colocacién estara sometida a los riesgos de la misma.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, para evitar caidas, golpes o
vuelcos. Los listones interiores, contra deformaciones, se instalaran a una altura de 60
cm. Se efectuardn en madera blanca preferiblemente, para hacerlos mas visibles y
evitar accidentes por tropiezos. Y se eliminaran inmediatamente después del proceso
de endurecimiento. El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara
por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco,
golpes y caidas. El chapado interior en madera de balcones, terrazas y vuelos, se
ejecutaran una vez instalada una red de seguridad tendida tensa entre el nivel
superior y el que se esta trabajando.

Si no existiesen protecciones colectivas en la zona donde va a colocarse la carpinteria
(ventanas, balcones, etc.), debera utilizarse arnés de seguridad.

Para la recepcién de cargas elevadas, deberd utilizarse arnés de seguridad. En todo
momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes, y demas objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. Se prohibe acopiar
barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles
desplomes. Antes de la utilizacion de cualquier maquina-herramienta, se comprobara
gue se encuentra en éptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de
seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura entorno
a los 2 m. La iluminacién mediante portatiles se hara mediante "portalamparas
estancos con mango aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24
V. Es necesario solicitar las fichas de seguridad de los productos quimicos utilizados
(barnices, disolventes, etc.) y seguir sus indicaciones (uso de protecciones personales,
almacenamiento, etc.). Uso de faja para sobreesfuerzos para el manejo de piezas
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pesadas. Los barnices, disolventes, etc. son productos que arden con facilidad por lo
que es imprescindible el control del almacenamiento de los mismos. Extremar las
precauciones con los clavos salientes para fijar el premarco a la tabiqueria. La carga
maxima por trabajador sera de 30 Kg. Si fuese necesario cargar materiales mas
pesados o voluminosos (paquetes de lamas de madera, tapa juntas, etc.) debera
solicitarse la ayuda de un compafiero.

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran siempre
bajo ventilacién por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el
interior de atmédsferas nocivas. Si la ventilacidon natural no fuese posible, deberia
recurrirse a la aspiracion localizada. Se recomienda humedecer el serrin para su
barrido de modo que se elimine el polvo ambiental. No tocar directamente la lijadora
con las manos puesto que puede dar lugar a abrasién. Para cambiar los discos de la
lijadora, desconectarla de la corriente eléctrica. Se prohibe el conexionado de cables
eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de las clavijas macho-
hembra. Las escaleras a utilizar seran de tipo de tijera, dotadas de zapatas
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.

Se prohibe expresamente la anulacién de toma de tierra de las maquinas herramienta.
Se instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no estan dotadas de
doble aislamiento.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caida de objetos).

e Guantes de P.V.C. o de goma.

e Guantes de seguridad.

e Gafas antiproyecciones.

e Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera, (de
disolventes o de colas).

e Botas de seguridad.

e Ropa de trabajo.

Enfoscados y enlucidos.

A) Riesgos detectados.

¢ Caidas al vacio desde balcones, terrazas, etc.

e Caidas de personas a distinto nivel (escaleras, andamios, etc.).

e Caida de objetos en manipulacion.

¢ Caida de objetos desprendidos desde niveles superiores.

e Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

e Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

¢ Caidas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).

e Irritaciones oculares.

e Cuerpos extrafios en los ojos.

e Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

e Sobreesfuerzos.

¢ Contactos eléctricos.

¢ Pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Depositar el material en el lugar en el que se indique sobre unos tablones de reparto,
si es que no estd servido paletizado. Con esta accidon se eliminan los riesgos
catastroficos por sobrecarga. Si debe transportar material pesado, solicitar un cinturdn
contra los sobreesfuerzos, con el fin de evitar las lumbalgias; Uselo porque, ademas,

PROYECTO ADECUACION NAVE RSU Pégina 16 de 49



AREA D’URBANISME VIES I OBRES
ANEJO N°1 ESTUDIO DE SYS

Ajuntament d’Andratx

Illes Balears

se cansara menos en su trabajo. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas
o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares.

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalén.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos,
tendran la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos
gue puedan originar tropiezos y caidas. Los andamios para enfoscados de interiores se
formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras,

bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin proteccién contra las caidas desde
altura. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontaran
Unicamente en el tramo necesario para introducir la carga en un determinado lugar.
Para realizar esta accion, utilizar amarrado un cinturén de seguridad.

Una vez terminada la maniobra segura, reponer durante el tiempo muerto entre
recepciones de carga la barandilla y repetir la operacién cuantas veces sea necesario.
Al terminar no olvidar reponer de nuevo la barandilla. Los sacos sueltos de cemento o
las arenas, se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos
en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el
transporte.

Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retiraran mediante
trompas de vertido. Regar con frecuencia los materiales para evitar la formacion de
polvo durante la caida, este polvo resultante, es polvo nocivo par la salud.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y
choques con partes de la construccion.

Atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las
hormigoneras pasteras. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los 0jos,
debe utilizarse gafas o pantallas que deberan limpiarse muy a menudo pues tan
nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a
través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.

Si cae alguna gota de mortero en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los parpados,
lavarlos con abundante agua limpia, concluir el lavado, cerrar el parpado con cuidado
y con un dedo de la mano sujeta las pestafias para

evitar el parpadeo automatico que puede hacer mas heridas. Transportar al herido al
centro de salud mas préoximo para que le hagan una revision. Todo esto puede
evitarse si se utilizan las gafas de seguridad.

Las “miras”, “regles” tablones, etc. se cargaran a hombro en su caso, de tal forma
que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura
del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a operarios (o los tropiezos
entre obstaculos y el objeto transportado). El transporte de “miras” sobre carretillas,
se efectuard atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.

Se prohibe enfoscar muros o paredes de gran superficie, bajo régimen de vientos
fuertes. Con esta accién se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el personal, de
la fabrica recién construida.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
unas 48 horas. Con esta accién se elimina el riesgo catastrofico de caida sobre el
personal, de la fabrica recién construida.

Se prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccion y entre la
guias de montacargas, cables de maquinillos o grias. Esta accion cumplida, evita el
riesgo intolerable de caida por el hueco por empujon, resbaléon o pérdida de equilibrio.
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Para evitar el riesgo eléctrico, se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra. Queda
prohibido realizar conexiones con cables pelados. Las zonas de trabajo tendran una
iluminacién minima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2
m. La iluminaciéon mediante portatiles, se hard con "portaldmparas estancos con
mango aislante" y "rejilla" de proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los
alimentara a 24 V.

El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. Si tiene que enfoscar sobre un
andamio colgante, recuerde la obligacidon de usar cinturdn de seguridad.

Para la utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalara un
cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acufados a suelo y techo, a los
gue se amarraran tablones formando una barandilla sélida de 90 cm de altura como
minimo, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla
constara de pasamanos, liston intermedio y rodapié.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista

riesgo de caida de objetos).

e Guantes de P.V.C. o goma.

e Guantes de seguridad.

e Botas de seguridad.

e Botas de goma con puntera reforzada.

e Gafas de proteccion contra gotas de morteros y similables.

¢ Arnés de seguridad.

Falsos techos de escayola.

Las placas de escayola se colocaran mediante estopadas de escayola, verificandose la
correcta planeidad de

las placas mediante un regle y rejuntandose las placas con escayola una vez
colocadas.

A) Riesgos detectados.

e Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, serruchos, etc.)..

e Golpes durante la manipulacion de regles y planchas o placas de escayola.

e Caidas al mismo nivel (tropiezos).

¢ Caidas a distinto nivel (huecos horizontales y verticales, escaleras...).

e Dermatitis por contacto con la escayola.

e Cuerpos extrafios en los ojos.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Depositar el material en el lugar en el que se indique sobre unos tablones de reparto,
si es que no estd servido paletizado. Con esta accidon se eliminan los riesgos
catastroficos por sobrecarga. Si debe transportar material pesado, solicitar un cinturdn
contra los sobreesfuerzos, con el fin de evitar las lumbalgias; Uselo porque, ademas,
se cansarad menos en su trabajo. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano
es de aplicacién lo especificado para estos medios auxiliares.

El izado de carga se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y
choques con partes de la construccién. Los sacos sueltos y placas de escayola, se
transportaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en
rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.
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Los escombros resultantes de la ejecucion del trabajo se retiraran mediante trompas
de vertido; no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacion de
polvo durante la caida, este polvo resultante, es nocivo para su salud.

La iluminacidn mediante portatiles, se hara con 'portaldmparas estancos con mango
aislante' y 'rejilla’ de proteccion de bombilla. La energia eléctrica los alimentara a 24
V. Para evitar riesgo eléctrico, queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a
los cuadros de alimentacién sin la utilizaciéon de las clavijas macho-hembra. Quedan
terminantemente prohibidas las conexiones con cables pelados.

Las plataformas sobre borriquetas para la instalaciéon de falsos techos de escayola,
tendran la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos
gue puedan originar tropiezos y caidas.

Los andamios para la instalacién de falsos techos de escayola se ejecutaran sobre
borriquetas de madera o metalicas. Se prohibe la utilizaciéon de bidones, pilas de
materiales y escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras. Los andamios para la instalacion de falsos techos
sobre rampas tendran la superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas
reglamentarias. Se permite el apoyo en peldafios definitivos y borriquetas siempre que
ésta se inmovilicen y los tablones se anclen, acufien, etc.

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas préoximos a huecos (horizontales vy
verticales), sin la utilizacion de medios de proteccién contra el riesgo de caida desde
altura (todos los huecos deben estar siempre protegidos).

El taller en el que trabaje en la obra, debe estar ventilado con el fin de evitar la
existencia de atmdsferas saturadas de polvo.Mantener en todo momento limpio y
ordenado, el taller. Recordar que es una situacion de riesgo que esté o resulte
resbaladizo el piso por el que los trabajadores deban permanecer y trabajar.

Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe de utilizar gafas o
pantallas que debera limpiar muy a menudo, pues tan nocivo es recibir escayola en los
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
Las plataformas de trabajo se limpiaran periédicamente para evitar superficies
resbaladizas. Para evitar el riesgo de incendio, las tablas, cafias y estopa
permaneceran lejos de mecheros y hogueras y se manejaran protegidos con guantes
de loneta impermeabilizada para evitar los riesgos de erosiones y cortes.

Para evitar el riesgo de que se desprenda sobre usted la escayola recientemente
instalada debe vigilar la disposicion de las reglas de sopandar y la verticalidad de los
puntales utilizados. Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux
m medidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m.

El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizara interiormente,
preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitacion de sobreesfuerzos.

Los sacos y planchas de escayola se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los
tajos en los que se vaya a utilizar, lo mas separado posible de los vanos en evitacion
de sobrecargas innecesarias. Los acopios de sacos o planchas de escayola, se
dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).

e Guantes de P.V.C. o goma.

e Guantes de cuero.

e Botas de goma con puntera reforzada.

¢ Gafas de proteccion, (contra gotas de escayola).

e Ropa de trabajo.

e Cinturdn de seguridad.
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Montaje de carpinteria metalica y cerrajeria.

A) Riesgos detectados.

¢ Caida al mismo nivel.

¢ Caida a distinto nivel.

e Caida al vacio.

¢ Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.

e Golpes por objetos o herramientas.

e Atrapamiento de dedos entre objetos.

¢ Pisadas sobre objetos punzantes.

e Contactos con la energia eléctrica.

e Caida de elementos de cerrajeria sobre las personas.

e Sobreesfuerzos.

e Proyeccion de particulas.

¢ Quemaduras.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Los acopios de carpinteria se ubicaran en los lugares previamente definidos.

Los premarcos, marcos, hojas, etc., se izaran a las plantas en bloques perfectamente
flejados (o atados) suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas. Una vez en
la planta de ubicacion, se soltaran los flejes y se descargaran a mano, o bien se
transportaran entre dos operarios guiados por un tercero. En todo momento los tajos
se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos, y demas objetos punzantes,
para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados , terrazas,
balcones, etc. Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se
instalaran definitivamente y sin dilacion una vez concluida la “presentacion”, para
evitar los accidentes por protecciones inseguras.

Los componentes de las barandillas que resulten inseguros en situaciones de
consolidacion de su recibo por el fraguado de morteros; se mantendran apuntalados o
amarrados en su caso a lugares firmes. Antes de la utilizacion de cualquier maquina-
herramienta, se comprobard que se encuentra en 6ptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar
accidentes.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura entorno
a los 2 m. La iluminacion mediante portatiles se hard mediante 'portaldamparas
estancos con mango aislante' y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24
V. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
utilizar de las clavijas macho- hembra. Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera,
dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.

Se dejaran las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metalicos.

En la fase de soldeo de elementos de cerrajeria se seguiran las prescripciones
establecidas para la soldadura, y que se detallan en esta misma memoria.

Los acopios de cerrajeria se ubicaran en los lugares definidos en los planos, para
evitar accidentes por interferencias.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista

riesgo de Caida de objetos).

e Guantes de P.V.C. o de goma.

e Guantes de cuero.

e Botas de seguridad.

e Ropa de trabajo.
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¢ Arnés de seguridad.

Montaje de vidrio.

A) Riesgos detectados.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caidas de personas a distinto nivel.

e Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicacién
manual del vidrio.

e Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

¢ Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

e Caidas de objetos

e Pisadas sobre objetos cortantes.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacién de vidrio,
delimitando la zona de trabajo.

Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacion, los vidrios se
mantendran siempre en posicidon vertical. La manipulacién de las planchas de vidrio se
ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad. El vidrio presentado en la carpinteria
correspondiente, se recibird y terminara de instalar inmediatamente, para evitar el
riesgo de accidentes por roturas.

Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato a base de pintura a la cal, para
significar su existencia. La colocacion de los vidrios se realizara desde dentro del
edificio. Los andamios que deben utilizarse para la instalacion de los vidrios en las
ventanas, estaran protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por
una barandilla sélida de 90 cm de altura, al menos medidas desde la plataforma de
trabajo, formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de
caidas al vacio durante los trabajos. Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los
bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los trabajos realizados
sobre superficies inestables.

Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra).

Guantes de goma.

Manoplas de goma.

Mufiequeras de cuero que cubran el brazo.

Botas de seguridad.

Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

Ropa de trabajo.

Arnés de seguridad.

Pinturas.

El acabado de una superficie por aplicacion de una pintura, presenta riesgos debido a
que las formulaciones empleadas estan compuestas por sustancias quimicas extrafias
al organismo que entran en contacto con las personas que las manipulan y aplican.
Algunos de esos compuestos quimicos, los disolventes, deben ser eliminados
necesariamente de la zona de aplicacién, con lo que pueden ser respirados por otros
trabajadores. Todos los compuestos empleados en las operaciones de pintura pueden,
en principio, entrar en contacto con la piel y provocar alteraciones. Los productos
usados para pintar, la nocividad toxica, esta definida por los componentes quimicos
del producto a aplicar. El modo y el grado en que la nocividad quimica estad presente
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en las operaciones de pintura, depende de muchos factores, tiene mucha importancia
la técnica de aplicacion. Otros factores determinantes son el ambiente en el que se
lleva a cabo la aplicacion y el tipo de instalacion de que se disponga. Para evitar su
exposicion y respiracion, podemos aislar las operaciones de pintura, no es facil. Por
eso, normalmente se aisla al trabajador mediante equipos de proteccion individual. El
tiempo de exposicidén y la utilizacion de protecciones personales, pueden modificar el
riesgo.

A) Riesgos detectados.

¢ Caida de personas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).

e Caida de personas a distinto nivel (desde medios auxiliares como andamios
tubulares, borriquetas, etc.).

e Caida de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).

e Cuerpos extrafios en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

e Los derivados de los trabajos realizados en atmdsferas nocivas (intoxicaciones).

e Contacto con sustancias corrosivas.

e Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

¢ Contactos con la energia eléctrica.

e Sobreesfuerzos.

e Proyeccidn de fragmentos o particulas al utilizar sistemas de proyeccion mecanica o
incluso herramientas manuales.

e Contactos y golpes con las maquinas de proyeccion mecanica de la mezcla.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Las pinturas (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien
ventilados. Se instalard un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de
acceso al almacén de pinturas. Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar
vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar
accidentes por generacion de atmodsferas tdxicas o explosivas. Se evitara la formacién
de atmodsferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta pintando
(ventanas y puertas abiertas). Para evitar el riesgo de caida desde altura, deberan
tomarse cuantas medidas preventivas sean necesarias. En trabajos donde se realizan
revestimientos continuos, enlucidos, enfoscados, estucados, pinturas, etc. se tendra
especial atencién cuando se trabaje préximo a aberturas de paramentos exteriores
(fachadas,...) e interiores (patios interiores, huecos,...), tanto verticales como
horizontales, disponiéndose de los medios de proteccidon necesarios (barandillas,
redes, etc.)

Se tenderan cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que
amarrar el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde
altura.

Los andamios para pintar tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de
60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre
superficies angostas. Se prohibe la formaciéon de andamios a base de un tablén
apoyado en los peldafios de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como
de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel. Se prohibe la formacion
de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la
realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.Se prohibe la utilizacion en esta
obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
medios de proteccion colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los
riesgos de caidas al vacio o bien tener previsto el uso de proteccién personal (cinturén
anticaidas).

El almacenamiento de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizara
de tal forma que pueda realizarse el volteo periddico de los recipientes para evitar el
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riesgo de inflamacién. La iluminacién minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux,
medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando "portaldmparas estancos
con mango aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia
sin la utilizacién de las clavijas macho- hembra.

Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos (o pigmentos
toxicos), porque estas sustancias pueden adherirse a la piel, por ello, es necesaria una
profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar
cualquier tipo de ingesta. Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se
pinte con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos.

Lavarse las manos tras la manipulacion de productos quimicos (pinturas, disolventes,
catalizadores, lavado de pistolas, etc.).

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion (o de
incendio).

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de
mano, se ejecutaran siempre bajo ventilacion por “corriente de aire”, para evitar el
riesgo por trabajar en el interior de atmosferas nocivas. Si esta medida no resulta
eficaz, solicitar las mascarillas de seguridad para evitar afecciones pulmonares.

Para evitar salpicaduras y la formacion de atmosferas saturadas de polvo en
suspensién en su entorno, realizar el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o
disolvente), desde la menor altura posible. Evitar en lo posible el contacto directo de
todo tipo de pinturas con la piel. Se prohibe la mezcla directa de pigmentos y
soluciones a brazo para evitar la absorcién cutanea. Se utiliza ropa de trabajo vy
guantes que no eliminen la sensibilidad de la mano y por lo tanto dificulten el correcto
uso de la herramienta, rodillos, brochas, pinceles y otras herramientas propias de la
profesion. En la maquinaria que utilice aire comprimido, sistemas de pintura a pistola,
etc., se tendra especial cuidado en la conservacion y mantenimiento de valvulas,
mangueras y conductos. Seguir instrucciones de uso para cada maquina. Las escaleras
de mano a utilizar, seran de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes vy
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

e Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).

¢ Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable (para ambientes polvorientos).
e Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable (para atmodsferas toxicas por
disolventes organicos).

¢ Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).

¢ Calzado antideslizante.

e Ropa de trabajo.

e Gorro protector contra pintura para el pelo.

e Cinturdn de seguridad.

11.5.- Instalaciones

11.5.1.- Instalacién de fontaneria y aparatos sanitarios

A) Riesgos detectados.

¢ Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

e Cortes en las manos por objetos y herramientas.

e Atrapamientos entre piezas pesadas.

e Explosion (del soplete).

e Los inherentes al uso de la soldadura autégena.
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e Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

e Quemaduras.

e Sobreesfuerzos.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar
el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacion de los tajos de fontaneria serd de un minimo de 100 lux medidos a una
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

La iluminacidon eléctrica mediante portatiles se efectuarda mediante "mecanismos
estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protecciéon de la bombilla,
alimentados a 24 V.

Las mangueras de alargaderas al ser provisionales y de corta estancia se pueden
llevar tendidas por el suelo pero arrimadas a los paramentos verticales.Se prohibe
utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere
la altura de un hombre, para evitar golpes y tropiezos con otros operarios en lugares
poco iluminados o iluminados a contra luz.

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso, evitando que se
levanten astillas durante la labor.

Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado, para la instalacién de conductos verticales, evitando asi el riesgo de caida.
El operario/os de aplomo realizara la tarea sujeto a un cinturdn.

Se rodearan con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados pora paso
de tubos que puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo
de caida. Durante la colocacidén de las tuberias, deberan mantenerse cubiertos los
huecos horizontales. Se prohibe la colocacion de escaleras de tijera sobre huecos
horizontales sin proteger. Para la realizacién de trabajos en las proximidades de
huecos verticales es imprescindible la proteccion de los mismos previamente a la
realizacion de los trabajos, (redes, puntales cada 30 cm, tableros horizontales,...).

Se prohibe soldar con plomo en cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecerd una corriente de aire de ventilacion, para evitar el riesgo de respirar
productos téxicos. Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales
inflamables. Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccidn de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar
incendios. Las botellas o bombonas de G.L.P. se transportaran y permaneceran en los
carros portabotellas.

Se evitara soldar con las botellas de G.L.P. expuestas al sol. No utilizar acetileno par
soldar cobre o elementos que lo contengan, se produce “acetiluro de cobre” que es
explosivo. Seguir recomendaciones de “soldadura” La ubicacion “in situ” de aparatos
sanitarios (sanitarios, bidés, inodoros, fregaderos, etc.) sera efectuada por un minimo
de tres operarios, dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los
accidentes por caidas y desplome de los aparatos.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.

Guantes de seguridad.

Manopla de soldador

Mufiequeras de cuero que cubran el brazo

Botas de seguridad.

Polainas de cuero.
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¢ Mandil de cuero.

e Ropa de trabajo.

e Cinturdn de seguridad (Clase A o C).

e Gafa y yelmo de soldador.

e Pantalla de soldadura de sustentacion manual.

Instalacién de electricidad.

A1) Riesgos detectados durante la instalacion.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Cortes por manejo de herramientas manuales.

¢ Cortes por manejo de las guias y conductores.

e Golpes por herramientas manuales.

e Otros.

A2) Riesgos detectados durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la
instalacion.

e Electrocucién o quemaduras por la mala proteccion de cuadros eléctricos.

e Electrocucion o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.

e Electrocucion o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

e Electrocucion o quemaduras por puenteo de los mecanismos de proteccidon
(disyuntores diferenciales, etc.).

e Electrocucién o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

e Otros

B) Medidas preventivas.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. La iluminacion en los tajos no
sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.

La iluminacion mediante portatiles se efectuard utilizando "portaldmparas estancos
con mango aislante", y rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilizacion de las clavijas macho- hembra. Las escaleras de mano a utilizar, seran
del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas. Se prohibe la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo
de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas. Se prohibe en general en esta obra, la utilizacion de escaleras de mano o
de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante
los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad
adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas e instaladores, estaran protegidas con
material aislante normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. Antes de hacer
entrar en carga a la instalacién eléctrica se hara una revision en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de
maniobra, extintores de polvo quimico seco y botiquin, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de proteccién personal. Una vez comprobados
estos puntos, se procedera a dar la orden de entrada en servicio. Los conductores
eléctricos estaran protegidos, canalizandose en todo su recorrido y utilizando registros
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0 cajas de empalmes para realizar las conexiones, evitando de esta forma la
accesibilidad a puntos bajo tension.

Las instalaciones estaran provistas de puesta a tierra y deberan cumplir lo indicado en
el Reglamento de Baja Tension.

En ningln caso podran modificarse las condiciones o protecciones de un cuadro
eléctrico. La maquinaria eléctrica portatil, constard de doble aislamiento como
proteccion eléctrica. Los cuadros eléctricos deben permanecer libres de obstaculos
almacenados en su entorno, para facilitar un rapido acceso en caso de necesidad.

Los cuadros eléctricos de obra que deban colocarse en el exterior, seran de tipo para
la intemperie con una proteccion minima IP447 y se recomienda ademas que se
protejan del agua de lluvia mediante viseras.

Todos los cuadros eléctricos, deberan ir sefializados con la sefial de riesgo eléctrico y
deberan permanecer cerrados bajo llave en todo momento.

La instalacion de alumbrado general, par las instalaciones provisionales de obra, y
demas casetas, estara protegida por interruptores automaticos magnetotérmicos.Toda
la maquinaria eléctrica estara protegida por un disyuntor diferencial y las partes
metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

Las tomas de tierra de los cuadros, deberan encontrarse perfectamente distribuidas
(incluso los armarios de los cuadros en caso de ser metdlicos) y revisadas
periodicamente.

Los interruptores diferenciales deben poseer sensibilidades minimas de 30 mA para
alumbrado y 300 mA par fuerza, comprobandose su funcionamiento peridodicamente.
Las bases de conexion que se encuentran en el exterior de armario, deben ser de tipo
estanco. Los cuadros eléctricos deben encontrarse fijados a paramento o bastidor
movil. Deben realizarse revisiones periddicas del cuadro por personal especializado y
realizandose acta de las mismas.

Las conexiones al cuadro, deben realizarse con clavijas normalizadas y compatibles
con la base del enchufe. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran
mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a plantas, sera colgado, a una
altura sobre el pavimento en torno a los dos metros.

No se realizardn revisiones y reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparacién se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de
conexion un letrero visible, en el que se lea: "NO conectar; hombres trabajando en la
red”.

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los
electricistas. Los conductores tendran la funda protectora aislante sin defectos
apreciables. Debe quedar terminantemente prohibido realizar conexiones a cables
pelados y empalmes. El tendido de cables eléctricos sobre lugares de paso, debe
realizarse a una altura de seguridad convenientemente sefializada (recomendable
mayor de 2,5 metros en lugares peatonales y de 5 metros en paso de vehiculos)
Cuando deban tenderse cables por el suelo, se protegeran frente al paso de vehiculos
(enterrarlos o poner planchas).

Siempre que se pueda, tender los cables eléctricos por los paramentos verticales.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en
lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes.

e Botas aislantes de electricidad (conexiones).

e Botas de seguridad.

e Guantes aislantes.

e Ropa de trabajo.

¢ Arnés de seguridad.
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e Banqueta de maniobra.

e Alfombra aislante.

e Comprobadores de tension.
e Herramientas aislantes.

1.12 MEDIOS AUXILIARES.
Los medios auxiliares a utilizar en esta obra cumpliran en todo momento lo que dicta
el Real Decreto 2177/2004.

Andamios en general.

Los andamios cumpliran la normativa HD-1000 «Andamios de servicio y de trabajo con
elementos prefabricados» (UNE 76-502-90) asi como lo especificado en el R.D.
1215/97 «Utilizacion de equipos de trabajo» y el R.D. 1627/97 -«Obras de
construccién» y en la normativa municipal. Tanto si son de tipo marco como
multidireccional, las superficies de trabajo tendran una anchura igual o superior a 60
cm. y tendran todo el contorno protegido por barandillas de 1 m., zécalos de 0,15 m.
y plintos intermedios siempre y cuando las distancias al paramento presenten zonas
desprotegidas separadas mas de 30 centimetros. Los accesos entre los distintos
niveles de trabajo se realizaran mediante escaleras reglamentarias instaladas en la
andamiada o escalerillas de mano entre niveles consecutivos utilizando plataformas
previstas de trampilla abatible.

El anclaje de la andamiada se efectuard mediante: amarres con tubo provistos de
husillos y tacos de madera maciza o multilaminar y controlando periddicamente la
tension o bien mediante tacos adecuados al tipo de paramento, estado del mismo y
tensiones solicitadas. Para el apoyo del andamio se utilizardan durmientes bajo las
placas base y se tendran en cuenta la existencia de canalizaciones, arquetas, etc.
Todas estas labores de montaje y desmontaje se realizaran de acuerdo con las normas
del fabricante del andamio, con la utilizacion de barandillas previas, marcos de
montaje o pies de seguridad como medida de prevencion contra caidas de los
operarios montadores.

El montaje del andamio lo realizara personal cualificado y estard supervisado por un
técnico competente. Se realizaran obligatoriamente revisiones periddicas del conjunto
del andamio y correcciones a una posible mala utilizacion.

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Cuando no se disponga de la nota de calculo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, debera
efectuarse un calculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado segln una configuracién tipo generalmente reconocida.Sin embargo, cuando
se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacion una
normativa especifica en materia de comercializacién, el citado plan podra ser
sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje de los equipos, salvo que estas
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en
dichas instrucciones.

En funcion de la complejidad del andamio elegido, deberd elaborarse un plan de
montaje, de utilizacién y de desmontaje. Este plan y el célculo a que se refiere el
apartado anterior deberan ser realizados por una persona con una formacion
universitaria que lo habilite para la realizacidon de estas actividades. Este plan podra
adoptar la forma de un plan de aplicacion generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.
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Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas,
alambres, etc.) seran las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su
funcion y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada
clase de material. Los elementos y sistemas de unién de las diferentes piezas
constitutivas del andamio, ademas de cumplir con la condicién precedente, aseguraran
perfectamente su funcion de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.

El andamio se organizara y armara en forma constructivamente adecuada para que
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan
estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas
ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se
ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En cualquier caso las plataformas tendran una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para
depositar, sobre ella, materiales.

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma mas elevada, usada
para el desbaste e igualado de piedras.

A) Riesgos detectados.

¢ Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

e Caidas al mismo nivel.

e Desplome del andamio.

¢ Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

e Golpes por objetos o herramientas.

e Atrapamientos.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Los andamios solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente
bajo la direcciéon de una persona con una formacion universitaria o profesional que lo
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos
especificos, destinada en particular a:

a) La comprensién del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de
que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de
que se trate.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y transformacién.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan
de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instruccion que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboracion de un plan de montaje, utilizacion y
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
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esta materia de mas de dos afos y cuente con la formacidon preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo previsto
en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen
o se desplacen accidentalmente se deberan utilizar - Andamios normalizados - :

a) Estos andamios normalizados deberan cumplir las especificaciones del fabricante
respecto al proyecto, montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje de los
mismos.En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerird una nota
de calculo en la que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, asi como incluira
las instrucciones de montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
a) A estos efectos se entenderd que cuando un andamio normalizado se instale o
modifique componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por
ejemplo soldando componentes), el mismo se tratara aefectos como - No Normalizado
Ademas se deberan tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

O Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

O Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura
para evitar las situaciones inestables.

O Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran
sobre tablones de reparto de cargas.

[0 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementaran mediante tacos o porciones de tablon, trabadas entre si y recibidas al
durmiente de reparto.

O Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco.

O Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o liston
intermedio y rodapiés.

O Las plataformas de trabajo permitiran la circulacidon e intercomunicacién necesaria
para la realizacion de los trabajos.

O Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles,
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal
forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto serd de 7 cm. como
minimo.

0 Se prohibira abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar
sobre ellas.

0 Se prohibirad arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se
recogera y se descargara de planta en planta, o bien se vertera a través de trompas.
0 Se prohibira fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de
los andamios.

O La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no
sera superior a 30 cm. en prevencion de caidas.

O Se prohibird expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar
los accidentes por caida.

0 Se prohibira “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se
realizard mediante una pasarela instalada para tal efecto.

O Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo
de deslizamiento, ya sea mediante sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucion de eficacia
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equivalente, y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se debera
garantizar la estabilidad del andamio. Deberd impedirse mediante dispositivos
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios maviles durante los trabajos
en altura.

O Las dimensiones, la forma y la disposicidon de las plataformas de un andamio
deberan ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a
las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran de tal forma que sus
componentes no se desplacen en una utilizacion normal de ellos. No debera existir
ningun vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de proteccion colectiva contra caidas.

O Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes
deberan contar con senales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre senalizacion de seguridad y salud en el centro
de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos fisicos que impidan
el acceso a la zona de peligro.

[0 La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

0 Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de
anclaje a los que ira sujeto.

O Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas,
quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion
universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacién, periédicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacidon, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboracion de un plan de montaje, utilizacion vy
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos afos y cuente con la formacidon preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo previsto
en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran
de inmediato para su reparacion (o sustitucion).

Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba trabajar
sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos organicos
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar
accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentaran al
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de obra

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

e Botas de seguridad.

¢ Calzado antideslizante (segun caso).

e Arnés de seguridad.

e Ropa de trabajo.

e Trajes para ambientes lluviosos.

e Guantes de cuero.

PROYECTO ADECUACION NAVE RSU Pégina 30 de 49



AREA D’URBANISME VIES I OBRES
ANEJO N°1 ESTUDIO DE SYS

Ajuntament d’Andratx

Illes Balears

Andamio tubular

Se consideran andamios metalicos tubulares, aquellos en los que todas o algunas de
sus dimensiones son determinadas con antelacion mediante uniones o dispositivos de
unién fijos permanentemente sobre los componentes.

Se componen de placa de sustentacion (placa base y husillo), mddulos, cruz de San
Andrés, y largueros o tubos de extremos, longitudinales y diagonales. Se
complementan con plataformas, barandillas y en ocasiones escaleras de comunicacion
integradas. Se debe considerar para decidir sobre la utilizacion de este medio auxiliar,
gue el andamio metalico tubular esta comercializado con todos los sistemas de
seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés,
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).

A) Riesgos detectados.

e Caidas a distinto nivel (durante la realizacion del trabajo, fases de montaje y
desmontaje, ...)

e Caidas al mismo nivel (tropiezos por material acumulado en la plataforma, durante
desplazamientos por la obra...).

e Atrapamientos durante el montaje.

e Caida de objetos sobre el operario (durante su manejo o desde niveles superiores...).
e Sobreesfuerzos (posturas inadecuadas..).

e Los inherentes al trabajo que se realiza.

e Los derivados de realizar los trabajos al aire libre.

B) Medidas preventivas.

Deberan constituir un conjunto estable.

Siempre deberan formarse con elementos que garanticen acceso y circulacion facil,
comoda y segura por los mismos asi como disponer de cuantos elementos sean
necesarios para garantizar la seqguridad de los operarios durante la ejecucién de los
trabajos. Arranque o apoyo sobre el suelo.

Antes de iniciar el montaje del andamio hay que asegurarse que la base de apoyo es
lo suficientemente firme y resistente. En tal caso el apoyo se efectuara sobre la placa
base. Cuando se sospeche que el terreno no presenta la resistencia necesaria las
placas base apoyaran sobre elementos de reparto de cargas adecuados como
durmientes de madera o bases de hormigoén, que repartan las cargas puntuales de la
estructura tubular sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad
del conjunto. En aquellos casos en que el terreno presente desniveles o
irregularidades se utilizaran husillos de nivelacion que deberan situarse sobre la placa
base con la rosca en su posicion inferior.

e Arriostramiento propio.

Situadas las placas base y los husillos de nivelacidon, si fueran necesarios, a
continuacion se montaran sobre las primeras los suplementos de altura o bastidores
metalicos, procurando colocar la zona que no dispone de escalerilla junto al paramento
en el cual se va a trabajar. Una vez colocados los bastidores, se procedera al
arriostramiento del tramo ejecutado, colocando por ambos lados travesafnos laterales
tipo “Cruz de San Andrés”. Este arriostramiento, cuando en un determinado tramo se
trabaje por una de sus caras, podra sustituirse por dos tubos extremos aplastados vy
paralelos. Tanto los travesafios laterales como los tubos extremos se insertaran en los
enganches que poseen los suplementos de altura. Para evitar deformaciones en los
andamios y sobre todo en estructuras tubulares de gran porte se deberan colocar
diagonales horizontales que se sujetaran a los bastidores mediante bridas. Las
diagonales se situaran una en el médulo base y otra cada 5 metros de altura, diagonal
que debera duplicarse cuando se trate de andamios modviles.
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En ningln caso deberd iniciarse la ejecucion de un nuevo nivel sin haber concluido el
anterior con todos los arriostramientos colocados, comprobando ademas que se
encuentra debidamente nivelado y perfectamente vertical.

¢ Arriostramiento a fachada o muros Cuando el andamio no sea autoestable, segun la
forma que se desarrolla mas adelante, debera procederse a su arriostramiento a la
estructura. A tal efecto se dispondrad de puntos fuertes en la fachada o paramento
donde anclar el andamio a fin de evitar basculamientos, deslizamientos u otros
movimientos peligrosos y garantizar la estabilidad del conjunto.

Este arriostramiento podra realizarse mediante alguno de los tres sistemas siguientes:
[0 Amarres de tope y latiguillo.

O Amarres de ventana mediante husillo o tornillo sinfin firmemente acufiado entre los
alféizares de una ventana o hueco.

0 Amarre a puntal firmemente acufiado entre dos forjados.

e Plataforma de trabajo.

La plataforma de trabajo de los andamios tubulares podra ser de madera o metalica.
Si son de madera estaran formadas por tablones de 5 cm. de grueso sin defectos
visibles, buen aspecto y sin nudosidades que puedan disminuir su resistencia,
debiendo mantenerse limpias de tal forma que puedan apreciarse facilmente los
defectos derivados de su uso. Si son metalicos se formaran con planchas de acero
estriadas.

En cualquier caso la anchura minima de la plataforma sera de 60 cm. (3 tablones de
madera de 20 cm o 2 planchas metalicas de 30 cm de anchura) debiendo fijarse a la
estructura tubular de tal forma que no pueda dar lugar a basculamientos,
deslizamientos o cualquier otro movimiento peligroso. Las plataformas de trabajo
deberan protegerse mediante la colocacién de barandillas rigidas a 90 cm de altura en
todo su perimetro y formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié, y que
garanticen una resistencia minima de 150 kg./metro lineal.

La separacion maxima entre el andamio y el paramento sera de 45 cm.

Para distancias superiores a 35 cm, debera colocarse barandilla interior.

e Acceso a la plataforma

El acceso a la plataforma se realizard por escaleras laterales de servicio adosadas o
integradas no debiendo utilizarse para este fin los travesafios laterales de la estructura
del andamio.

Asi mismo podra realizarse el acceso a la plataforma a través de la propia escalera de
acceso del edificio en cuyo caso la plataforma de trabajo debera estar enrasada o con
un peldafio de diferencia como maximo respecto al

suelo de la planta por donde se accede.

e Desmontaje, mantenimiento y almacenaje de piezas

Al igual que para las operaciones de montaje, las operaciones de desmontaje deberan
ser realizadas por operarios debidamente formados y experimentados en estas tareas.
El desmontaje debera efectuarse de arriba-abajo eliminando las sujeciones de forma
que quede garantizada en todo momento la estabilidad durante todos estos trabajos.
Todas las piezas que componen los andamios deberan disponer de mantenimiento
adecuado, ya que del mismo depende una nueva instalacion con las necesarias
medidas de seguridad. Sera por tanto necesario en el almacén seleccionar los tubos y
piezas de union que estén deformadas o deterioradas por su uso y que planteen dudas
sobre su resistencia procediendo a su separacion y desecho.

Aquellos que presenten un buen aspecto deberan limpiarse adecuadamente vy
repintarse si fuera necesario. Posteriormente se almacenaran de forma ordenada y
correcta a fin de que en proximos montajes no puedan producirse equivocaciones que
den lugar a montajes incorrectos.

e Normas generales de seguridad
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Como normas de seguridad complementarias a la buena ejecucién de los andamios de
estructura tubular se pueden afiadir:

La plataforma de trabajo Unicamente se deberd cargar con los materiales
estrictamente necesarios para asegurar la continuidad de los trabajos, repartiéndose
estos uniformemente por todo el suelo de la plataforma.

Durante los trabajos de montaje y desmontaje de la estructura tubular los operarios
deberan utilizar cinturones de seguridad asociados a dispositivos anticaidas.

El izado de cargas se efectuara mediante la utilizacion de garruchas, cuando no exista
algun medio general de izado. A tal efecto la carrucha se colocara sobre el elemento
vertical de cualquiera de los suplementos de altura de que consta el andamio.

Se utilizaran viseras de proteccion debajo de la zona de trabajo de los andamios
adosadas a la estructura tubular, de materiales rigidos o elasticos.

Cuando se trabaje sobre aceras en cerramientos, se colocaran porticos de paso
formados por tablones de madera o cualquier material resistente que evite la caida de
objetos o materiales sobre quienes circulen por debajo de los mismos.

Se prohibirdn los trabajos en dias de fuerte viento o cuando las condiciones
meteoroldgicas adversas asi lo aconsejen.

C) Equipos de proteccion individual.

e Arnés anticaida

¢ Cinturdn de seguridad para montaje y desmontaje

e Ropa de trabajo apropiada

e Casco de seguridad

e Guantes de cuero

e Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada

¢ Cinturdn portaherramientas

Escaleras de mano (de madera o metal).

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
Suele ser objeto de "prefabricacion rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o
durante la fase de estructura. Estas practicas son contrarias a la Seguridad. Estaran
prohibidas en la obra.

A) Riesgos detectados.

e Caidas al mismo nivel.

¢ Caidas a distinto nivel.

¢ Caida de objetos sobre otras personas.

¢ Contactos eléctricos directos o indirectos.

e Atrapamientos por los herrajes o extensores.

e Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

e Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formacién deplataformas de trabajo

e Otros.

B) Medidas preventivas.

a) De aplicacién al uso de escaleras de madera.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilizacién de
escaleras de madera que estén pintadas.

b) De aplicacién al uso de escaleras metalicas.
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Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad. Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura
antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie.

Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones
soldadas.

c) De aplicacion al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicaciéon las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades
de "madera o metal".

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su articulacion
superior, de topes de

seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o
cable de acero) de

limitacion de apertura maxima que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para
no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en
posicion de maxima apertura para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo. Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicidon necesaria
sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3
Ultimos peldanos. Las escaleras de tijera se utilizardn montadas siempre sobre
pavimentos horizontales.

1.13 MAQUINARIA DE OBRA.

Maquinaria en general.

A) Riesgos detectados.

e Vuelcos.

e Hundimientos.

Choques.

Formacién de atmédsferas agresivas o molestas.

Ruido.

Explosion e incendios.

Atropellos.

e Caidas a cualquier nivel.

e Atrapamientos.

e Cortes.

e Golpes y proyecciones.

e Contactos con la energia eléctrica.

e Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

¢ Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Los motores con transmisién a través de ejes y poleas, estardn dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o
con deterioros importantes de estas.

Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina
accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
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Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual,
estaran cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente
para su reparacion. Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran
con carteles de aviso con la leyenda:"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal
no especializado especificamente en la maquina objeto de reparacién.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o
de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se
extraeran los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", serd la
encargada de retirarlo, en prevencién de conexiones o puestas en servicio fuera de
control. Solo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacion de una
determinada maquina o maquinaherramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacidn manual se apoyaradn siempre sobre
elementos nivelados y firmes. La elevacion o descenso a maquina de objetos, se
efectuara lentamente, izdndolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones
inclinados. Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas
durante las fases de descenso. Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a
la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la
carga. Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se supliran mediante
operarios que utilizando senales preacordadas suplan la visién del citado trabajador.
Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas. Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados
con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por
interferencia. Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estaran provistos
de limitadores de altura y del peso a desplazar, que automaticamente corten el
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el
giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentacidn a emplear en los aparatos de elevacion y
transportes de cargas en esta obra, estaran calculados expresamente en funcion de
los solicitados para los que se los instala. La sustitucidon de cables deteriorados se
efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del
fabricante. Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales
construidos a base de redondos doblados. Todos los aparatos de izado de cargas
llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar. Todos los aparatos de izar
estaran sélidamente fundamentados, apoyados segun las normas del fabricante.

Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,
bateas, cubilotes y asimilables. Todas las maquinas con alimentacion a base de
energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno.

e Ropa de trabajo.

e Botas de seguridad.

e Guantes de seguridad.

e Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Otros.

Maquinaria para el movimiento de tierras en general.
A) Riesgos detectados.

¢ Vuelco.

e Atropello.
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e Atrapamiento.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

¢ Caidas al subir o bajar de la maquina.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estaran dotadas
de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Las maquinas para el
movimiento de tierras a utilizar en esta obra, seran inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion,
luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y neumaticos. Se prohibe trabajar o
permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de movimiento de tierras,
para evitar los riesgos por atropello. Se prohibe en esta obra, el transporte de
personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de
caidas o de atropellos.

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en
marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes
de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefalizaran los caminos de circulacidén interna mediante cuerda de banderolas y
sefiales normalizadas de trafico. Se prohibe en esta obra la realizacion de replanteos o
de mediciones en las zonas donde estan operando las maquinas para el movimiento
de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, sera preciso parar la
maquinaria, o alejarla a otros tajos.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavacion.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

e Gafas de seguridad.

e Guantes de cuero.

e Ropa de trabajo.

e Trajes para tiempo lluvioso.

Botas de seguridad.

Protectores auditivos.

Botas de goma o de P.V.C.

Cinturdn elastico antivibratorio.

Camiodn basculante.

A) Riesgos detectados.

e Atropello de personas (entrada, salida, etc.).

e Choques contra otros vehiculos.

* Vuelco del camion.

¢ Caida (al subir o bajar de la caja).

e Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

e Sobreesfuerzos.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Los camiones de esta obra estaran en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservacion. La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y
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antes de emprender la marcha. Las entradas y salidas a la obra se realizaran con
precaucion auxiliado por las sefiales de un miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes. Se prohibe expresamente cargar los camiones por
encima de la carga maxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de
sobrecarga. El conductor permanecera fuera de la cabina durante la carga. Para subir
y bajar del camidn utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehiculo.

No subir a la maquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camion.

No trabajar con el camidn en situaciones de -media averia-, antes de trabajar,
repararlo bien.

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse
de que ha instalado el freno de mano.

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camion, se puede prender fuego.

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir
quemaduras.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camion y transitar por la obra).

e Ropa de trabajo.

e Calzado de seguridad.

Camion gruda.

A) Riesgos detectados.

e Caidas al mismo nivel.

¢ Caidas a distinto nivel.

e Atrapamientos.

¢ Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

e Cortes.

e Sobreesfuerzos.

e Contacto con la energia eléctrica.

¢ Vuelco del camidn-grua.

e Atropellos durante los desplazamientos.

e Derrame o desplome de la carga durante el transporte.

¢ Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.

B) Medidas preventivas.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, se fijaran los gatos
estabilizadores. Siempre que se considere necesario, las maniobras en la gria seran
dirigidas por un especialista. Los ganchos de la gria tendran cerradura de seguridad.
Se prohibird sobrepasar la carga maxima admisible. El gruista tendrd en todo
momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras seran
dirigidas por un especialista.

Las rampas de circulaciéon no superaran en ningln caso una inclinacién superior al 20
por 100.

Se prohibira arrastrar cargas con el camion.

Se prohibira la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del
camion.

Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

El conductor tendra el certificado de capacitacién correspondiente.

Se extremaran las precauciones durante las maniobras de suspensidon de objetos
estructurales para su
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colocacién en obra, ya que habran operarios trabajando en el lugar, y un pequeno
movimiento inesperado puede

provocar graves accidentes.

No se trabajara en ningln caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

C) Equipos de proteccion individual.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Ropa de abrigo.

Botas de seguridad.

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

Camidén hormigonera.

Cuando el hormigén se suministre a la obra mediante camién hormigonera, éste
cumplird todas las normas de seguridad y medidas preventivas indicadas para el
camién basculante mas las suyas propias.

A) Riesgos detectados.

Ademas de los propios del vehiculo en si, y que ya se han descrito en el apartado del
camion basculante:

e Dermatosis en la piel por contacto con el hormigon.

e Atrapamientos y golpes en el manejo de las canales.

e Atrapamientos con los elementos madviles de la cuba.

B) Medidas preventivas.

Se mantendran las mismas normas basicas de seguridad que para los camiones
basculantes, teniendo en cuenta ademas que:

El manejo de los mandos de la cuba Unicamente lo realizara el conductor del camidn
Los tramos de canaletas se sujetaran y manejaran por los asideros para evitar
atrapamientos al colocarlos o desmontarlos El camion no podra ponerse en marcha
hasta no haber fijado correctamente las canales. No debera arrimarse a lo bordes de
hormigonado a una distancia inferior a los 2.00 metros, para lo que se dispondran los
correspondientes topes de seguridad.

Las canales deberan estar dotadas de asideros y sus soportes, tanto en posicién de
vertido como en posicion de parada, garantizaran la imposibilidad de su caida,
descuelgues o molimientos incontrolados.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camion y transitar por la obra).

e Ropa de trabajo.

e Calzado de seguridad.

¢ Guantes de goma o PVC para el contacto con el agua, el cemento o el hormigén.
13.9.- Hormigonera eléctrica.

A) Riesgos detectados.

e Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)

e Contactos con la energia eléctrica.

e Sobreesfuerzos.

e Golpes por elementos moviles.

¢ Polvo ambiental.

e Ruido ambiental.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Las hormigoneras se ubicaran en los lugares resefiados para tal efecto en los "planos
de organizacién de obra". Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendran protegidos
mediante una carcasa metalica los 6rganos de transmision -correas, corona y
engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. Las carcasas y demas partes
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metadlicas de las hormigoneras estaran conectadas a tierra. La botonera de mandos
eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento estanco, en prevencion del
riesgo eléctrico.

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexiéon de la
red eléctrica de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para
tal fin.

C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno.

e Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).

e Ropa de trabajo.

e Guantes de goma o P.V.C.

e Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

e Trajes impermeables.

¢ Mascarilla con filtro mecanico recambiable.

Sierra circular de mesa.

Se trata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de
accidente, que suele utilizar

cualquiera que la necesite.

A) Riesgos detectados.

e Cortes.

e Golpes por objetos.

e Atrapamientos.

e Proyeccion de particulas.

e Emisién de polvo.

e Contacto con la energia eléctrica.

e Otros.

B) Medidas preventivas.

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicardn a distancias inferiores a tres
metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepcidon de los que
estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.).

Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los
siguientes elementos de proteccién:

O Carcasa de cubricién del disco.

O Cuchillo divisor del corte.

O Empujador de la pieza a cortar y guia.

[0 Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

U Interruptor estanco.

0 Toma de tierra.

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensidon del gancho de la graa las
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. El mantenimiento de las mesas de
sierra de esta obra, serd realizado por personal especializado para tal menester, en
prevencion de los riesgos por impericia. La alimentacion eléctrica de las sierras de
disco a utilizar en esta obra, se realizarda mediante mangueras antihumedad, dotadas
de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los
riesgos eléctricos.

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caidas y los eléctricos.
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Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o
para su vertido mediante las trompas de vertido).

En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea
para corte de madera o para corte ceramico), se le entregara la siguiente normativa
de actuacién. El interruptor deberia ser de tipo embutido y situado lejos de las correas
de transmision. Las masas metdlicas de la maquina estaran unidas a tierra y la
instalacion eléctrica dispondra de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

La maquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. No podra utilizarse
nunca un disco de diametro superior al que permite el resguardo instalado. Su
ubicacidn en la obra serd la mas idénea de manera que no existan interferencias de
otros trabajos, de transito ni de obstaculos. No debera ser utilizada por persona
distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotara de llave
de contacto. La utilizacidon correcta de los dispositivos protectores debera formar parte
de la formacidn que tenga el operario. Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse
el perfecto afilado del util, su fijacion, la profundidad del corte deseado y que el disco
gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentacion. Es conveniente aceitar
la sierra de vez en cuando para evitar que se desvie al encontrar cuerpos duros o
fibras retorcidas. Para que el disco no vibre durante la marcha se colocaran "guia-
hojas" (cojinetes planos en los que roza la cara de la sierra). Nunca se empujara la
pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. El disco serd desechado cuando
el didametro original se haya reducido 1/5. El disco utilizado sera el que corresponda al
numero de revoluciones de la maquina. Se dispondra de carteles de aviso en ca so de
averia o reparacion. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar
la maquina de la fuente de energia y asegurarse que nadie pueda conectarla.

e Medidas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexién a
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevencion.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.
No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la "trisca". El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad
que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. Pida
que se lo ajusten.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de
Prevencidn para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de
algun diente.

Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyeccidn de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes serios.

e En el corte de piezas ceramicas:

Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De ser asi, solicite al
Servicio de Prevencion que

se cambie por otro nuevo.

Efectle el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre
protegido con una

mascarilla de filtro mecanico recambiable.
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Efectle el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas.
Moje el material ceramico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.
C) Equipos de proteccion individual.

e Casco de polietileno.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de seguridad (preferible muy ajustados).

Para cortes en via humeda se utilizara:

e Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

e Traje impermeable.

e Polainas impermeables.

e Mandil impermeable.

e Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

Maquinas-herramienta en general.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para
la utilizacion de pequefias herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros,
rozadoras, cepilladoras metalicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

A) Riesgos detectados.

e Cortes.

e Quemaduras.

¢ Golpes.

e Proyeccion de fragmentos.

¢ Caida de objetos.

¢ Contacto con la energia eléctrica.

¢ Vibraciones.

e Ruido.

B) Medidas preventivas.

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de
contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor
gue soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios
o de los objetos. Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al
Servicio de Prevencidén para su reparacion. Las maquinas-herramienta con capacidad
de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra. En ambientes himedos la alimentacion para las
maquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizard mediante
conexidon a transformadores a 24 V. Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al
personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el
suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes.

C) Equipos de proteccion individual.
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e Casco de polietileno.

e Ropa de trabajo.

e Guantes de seguridad.

e Guantes de goma o de P.V.C.

Botas de goma o P.V.C.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Protectores auditivos.

Mascarilla filtrante.

Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

Herramientas manuales.

A) Riesgos detectados.

e Golpes en las manos y los pies.

e Cortes en las manos.

e Proyeccion de particulas.

e Caidas al mismo nivel.

¢ Caidas a distinto nivel.

e Sobreesfuerzos.

B) Medidas preventivas.

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido
concebidas. Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en
buen estado de conservaciéon. Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras
sustancias deslizantes. Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en
portaherramientas o estantes adecuados. Durante su uso se evitara su depdsito
arbitrario por los suelos. Los trabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el
uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

C) Equipos de proteccion individual.

e Cascos.

e Botas de seguridad.

e Guantes de seguridad.

e Ropa de trabajo.

e Gafas contra proyeccion de particulas.

e Cinturones de seguridad.

13.15.- Radial.

A) Riesgos detectados:

e Cortes.

e Golpes.

¢ Quemaduras.

e Proyecciones de particulas y disco.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

e Aspiracion de polvo y particulas.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caidas de personas al mismo nivel.

e Exposicion a ruidos.

B) Medidas preventivas:

Estaran protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. Su
sistema de accionamiento permitira su total parada con seguridad. Se accionara
Unicamente de forma voluntaria imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. El
disco, la maquina y los elementos auxiliares deberan ser adecuados al material a
trabajar. No se excedera de la velocidad de rotacion indicada en la muleta.

El didametro de la muleta serd adecuado a la potencia y caracteristicas de la maquina.
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Situar la empufiadura lateral en funcién el trabajo a realizar. Cuando se trabaje con
piezas de poco tamafio o en situacién de inestabilidad, se aseguraran las piezas antes
de comenzar los trabajos. Antes de posar la maquina asegurarse de que esta
totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco. Desconectar de la
red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.

C) Equipos de proteccion individual:

e Gafas o pantallas de proteccion con cristal transparente.

e Guantes contra riesgos mecanicos.

¢ Mascarilla de seguridad anti polvo con filtro mecanico recambiable.

¢ Protectores auditivos.

e Calzado de seguridad.

Plataforma elevadora.

Riesgos mas frecuentes:

Caidas de personas a diferente nivel por accesos en mal estado o incorrectos.

Caidas de personas a diferente nivel por no utilizar los accesos establecidos.

Caidas de personas a diferente nivel por base de la plataforma en malas condiciones,
con grasa, barro, etc.

Caidas de personas a diferente nivel por movimientos bruscos en desplazamientos.
Caidas de personas a diferente nivel por abandono de la cesta o sacar el cuerpo fuera
de la misma para acceder a determinado lugar poco accesible.

Caidas de personas al mismo nivel por pisos de base en mal estado

Caidas de personas al mismo nivel por prisas o distracciones

Caidas de objetos por desplome

Caidas por objetos por manipulacion

Caidas de objetos como herramientas utilizadas en la plataforma, que se desprenden
Caidas de objetos desprendidos, debido a sacudidas transportando objetos sueltos.
Pisadas sobre objetos Golpes contra objetos inmoviles por mala coordinacion
extendiendo la pluma. Golpes y contactos con elementos moviles por labores de
mantenimiento accionando controles Golpes por objetos o herramientas Proyeccion de
fragmentos o particulas Atrapamientos por o entre objetos, mecanismos y engranajes,
tijera Aplastamientos de manos o pies por objetos pesados Sobreesfuerzos Contactos
térmicos, contacto con los escapes de gases o tocar superficies calientes Contactos
eléctricos al tocar el brazo cables del tendido eléctrico Contactos eléctricos por no
respetar sefializacién o distancia de seguridad o no desconexion de linea eléctrica

Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas, inhalacién de gases de escape por
reglaje defectuoso de losmotores o por trabajos en recintos cerrados sin adecuada
renovacion de aire Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas, acido de
baterias.

Explosiones, carga de baterias en locales con riesgo de explosion

Incendios, carga de baterias en locales con riesgo de explosion

Incendios por sobrecalentamiento de frenos, motor, etc.

Incendios por suciedad, grasas y aceites acumulados

Atropellamiento y/o golpes contra vehiculos por falta de visibilidad.

Atropellamiento y/o golpes contra vehiculos por distraccidon o falta de coordinacion
Atropellamiento y/o golpes contra vehiculos por No planificar las distancias necesarias
de giro, elevacion, etc.

Vuelco de maquina por incorrecto apoyo o suelo poco resistente

Vuelco de maquina por exceso de carga

Vuelco de maquina por maniobras de giro

Vuelco de maquina por transporte de la plataforma incorrectamente
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Vuelco de maquina por no respetar la tabla de cargas y diagramas de alcances
marcado por el fabricante.

Normas y medidas preventivas:

Los operarios que manejan las plataformas deben ser previamente instruidos en su
uso Se controlarda en todo momento la zona afectada por la maniobra de
desplazamiento de la plataforma Se utilizaran los accesos establecidos a la plataforma
y se mantendran libres de grasa y barro Se realizaran todos los movimientos de giro,
traslacion, elevacion, etc. sin brusquedades No se sacara el cuerpo fuera de la cesta
de trabajo

Se mantendra la plataforma libre de obstaculos y en correcto estado de limpieza

Se controlara en todo momento la zona afectada por la maniobra de izado

Solo el personal especializado podra realizar labores de mantenimiento con la maquina
en marcha Revisar periédicamente protecciones de accionamientos, cierres, etc.
Revisar periddicamente los elementos sometidos a esfuerzo

Se prohibe utilizar la plataforma con pesos superiores a la carga maxima (util.

Se estableceran zonas de seguridad al trabajar en cercanias de lineas de tension

Para evitar quemaduras proteger escapes de gases, superficies calientes de la
maquina Cuando se trabaje en recintos cerrados estos estaran suficientemente
ventilados Para evitar atropellos y choques con otros vehiculos, se comprobara la zona
de maniobra antes de realizar movimiento alguno Para evitar el vuelco de la maquina
se reconocera el terreno antes de la maniobra de traslacion, se realizaran los giros y
extensiones conforme al diagrama de cargas alcance Si se ha de trasladar la maquina
por zonas en pendiente, estas serdn poco pronunciadas y se hard con la cesta
recogida Los trabajos se programaran de forma que nunca existan dos tajos abiertos
en la misma vertical Prohibicion de permanencia o trabajo de personal directamente
bajo la zona de la plataforma de trabajo elevada.

Aunque las plataformas son capaces de absorber los desniveles del terreno, es
preferible que operen sobre superficies lo mas lisas posible.

La plataforma que se eleva por medio de hidraulicos, tijeras, etc., siempre estara
protegida por barandillas. Si en algun caso es imprescindible desmontar alguna de las
barandillas de proteccion, los operarios estaran sujetos mediante el arnés de
seguridad Se prohibe trepar directamente por la maquina hasta la plataforma cuando
esta se encuentra elevada, se debera acceder siempre desde su posicidon inferior y
subir con el mecanismo ya dentro de la plataforma Suspension de los trabajos con la
plataforma en caso de vientos superiores a 60 Km/h, o a los sefialados por el
fabricante de la maquina No dejar la plataforma en posicion elevada una vez finalizada
la jornada de trabajo

Las plataformas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas
inmediatamente para su reparacion

Las plataformas averiadas que no se puedan retirar se sefalizaran, con carteles de
aviso con la leyenda

Protecciones personales.
Casco de seguridad
Guantes de cuero
Calzado de seguridad
Arnés de seguridad
Ropa de trabajo

1.14 RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Seguidamente se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en la Memoria Valorada de referencia, implican riesgos especiales
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para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo
II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas especificas que deben adoptarse
para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

Se consideran trabajos con riesgos especiales todos aquellos que se desarrollen en
altura.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se consideran suficientemente estudiados en los capitulos precedentes los trabajos
con riesgos especiales.

1.15 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO.

La presencia en el centro de trabajos de los recursos preventivos, cualquiera que sea
la modalidad de organizaciéon de dichos recursos, serd necesaria en los siguientes
casos:

e Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de
los métodos de trabajo.

e Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

e Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.

e En los trabajos en zanjas superiores a 1,5 metros, vigilara su estabilidad de forma
continua, adoptando las medidas preventivas necesarias.

e En la apertura de zanjas, supervisara la excavacion para detectar las redes de gas o
electricidad.

e La presencia de los mismos se llevara a cabo mediante la vigilancia y control donde
se requiera su presencia.

e Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o0 con riesgos especiales

a. Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

b. Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento.

c. Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de
conformidad, por ser su fecha de comercializacidn anterior a la exigencia de tal
declaraciéon con caracter obligatorio.

d. Trabajos en espacios confinados.

e. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.

1.16 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.GENERAL

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

(transposicion Directiva 92/57/CEE)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. RD 485/1997
14-04-97 M. Trabajo 23-04-97

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccién.

Ordenanza trabajo industrias construccidn, vidrio y ceramica.

Sefalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién al ruido.
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Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion manual de cargas

Estatuto de los trabajadores

Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los trabajadores de
los equipos de trabajo

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el
ambito de las empresas de trabajo temporal

Reglamento General de Circulacién para la aplicacion y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre trafico, circulacién de vehiculos a motor y seguridad vial

Sobre el riesgo de caida de personas a distinto nivel N.T.P. 202

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Disp. Minimas de seg. Y salud de equipos de proteccién individual.

EPI contra caida de altura. Disp. De descenso. UNE EN341 AENOR

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccién, uso, precauciones
de empleo y mantenimiento UNE-EN 458 AENOR

Cascos de proteccidon para la industria UNE-EN 397 AENOR

EPI para sujecion en posicion de trabajo y prevencidon de caidas de altura AENOR
EPI para prevencién de caidas de altura. Arneses de asiento UNE-EN 813 AENOR
Proteccidn individual de los ojos. Requisitos UNE-EN 166 AENOR

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos UNE-EN 388 AENOR

Requisitos generales para guantes UNE-EN 420 AENOR

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

Protectores auditivos.

Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso
profesional. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 344-1 AENOR
Calzado de seguridad, calzado de proteccién y calzado de trabajo para uso profesional.
Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo UNE-EN 344-2 AENOR
Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional UNE-EN 345-1 AENOR
Dispositivos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes de protecciéon
contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado. UNE-EN 149 AENOR

Conjuntos de proteccidn contra el frio UNE-ENV 342 AENOR

Ropas de proteccion. Proteccion contra las intemperies UNE-ENV 343 AENOR
Requisitos generales para la ropa de proteccion UNE-EN 340 AENOR

Ropas de sefializacién de alta visibilidad UNE-EN 471 AENOR

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas
de uso al aire libre

normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas. RD 1644/2008
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
0 que puedan derivarse de la exposicidon a vibraciones mecanicas

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgos eléctricos
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1.17 Formacion e informacion

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad
que deberan emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

1.18 Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de aseo,
existira un botiquin, perfectamente sefializado.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera necesario
disponer de maletines que contengan el material imprescindible para atender pequefias
curas. Se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

Asistencia a accidentados

Se deberad informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) donde
debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.,
para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
Asistencia.

Vigilancia de la salud

Se garantizara a los trabajadores la vigilancia periddica de su estado de salud en funcién de
los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sdlo podra llevarse a cabo cuando el
trabajador preste su consentimiento.

1.19 SERVICIOS HIGIENICOS

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su
disposicion vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.Cuando las circunstancias lo
exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo debera
poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este
apartado, cada trabajador debera poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales bajo llave.Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se
deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas apropiadas y en numero
suficiente.Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstdculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas
deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al parrafo primero
de este apartado, no sean necesarias duchas, debera haber lavabos suficientes y apropiados
con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la
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comunicacién entre unos y otros debera ser facil. Los servicios higiénicos tendran un lavabo
con agua fria y caliente para cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores,
disponiendo de espejos, calefaccion y calentadores de agua. Se analizara el agua destinada
al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de
abastecimiento de la poblacion.

1.20 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS
— Por efecto mecanico del viento.
— Por tormentas con aparato eléctrico.

— Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se prevera ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climaticos. Se
suspenderan los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro
la seguridad de los trabajadores.

1.21 RIESGO DE INCENDIOS

Para la prevencion de incendios se dispondra de extintores portatiles de polvo polivalente,
especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra. Los extintores se instalaran
en lugares facilmente accesibles, protegidos de la radiacién solar y de las inclemencias del
tiempo. Estos equipos se revisaran con la periodicidad que establece la legislacién vigente.
Se prestara especial atencidén en la prevencion de incendios a los cuadros eléctricos, tanto
provisionales como definitivos y al almacenamiento de materiales de facil combustién, como
tableros de madera, pinturas, pegamentos, etc.

1.22 PRECAUCIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

Antes del inicio de las obras, se solicitara de todas las Companiias de Servicios planos de las
redes existentes, sefalizandose estos in situ, mediante pinturas de diferentes colores.

1.23 RIESGO DE DANOS A TERCEROS

La maquinaria de obra y los camiones, circularan a una velocidad moderada, respetando las
sefiales de trafico y las normas de circulacion, y extremaran las precauciones en aquellas
areas por las que transite personal a pie. Se sefializaran y balizaran tanto la obra como los
caminos y vias limitrofes que puedan verse afectadas por la ejecucidon de las obras. Se
prohibird el acceso a toda persona ajena a la obra, colocando en su caso los cerramientos
provisionales necesarios

1.24 CUMPLIMIENTO DE LA O.M. 31-8-87 SOBRE SENALIZACION BALIZAMIENTO Y
DEFENSA

Se contemplan en este Estudio las soluciones sobre sefializacidon, balizamiento y defensa de
los diferentes tajos de la obra, en prevencion de que se produzcan dafios a terceros como
consecuencia del transito por ellos de peatones o vehiculos. Las soluciones de los distintos
casos que se presentan quedan reflejados en Planos. Los medios a utilizar aparecen
contemplados en las correspondientes mediciones.
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1.25.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Presupuesto de Ejecucidon Material de Seguridad y Salud asciende a 500 euros, tal cual
figura en este Estudio.

Andratx,a 17 de junio de 2016

El tecnico municipal,

Jairo Fernandez Herrera
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1.- INTRODUCION

Las obras ejecutadas originaran unos residuos que deben gestionarse de acuerdo a la
normativa Autondmica establecida en el “Pla Director de Gesti6 de Residus de
Construccié, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB NUm.141 23-11-
2002)”,. Al presente Proyecto le es de aplicacién también el Real Decreto 105/2008,
segun el art. 3.1., por producirse residuos de construccion y demolicion como:
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de «Residuo» incluida en el
articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construccion o
demolicion, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones
fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo
para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas

2.- NORMATIVA DE APLICACION

igualmente para la elaboracion del presente Proyecto se han tenido presentes las
siguientes normativas:

e Articulo 45 de la Constitucion Espanola.

e La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e El Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacidn de residuos vy la lista europea de residuos.

2.- CALCULO DE LOS RESIDUOS

Por ultimo, para el cumplimiento de dicha normativa se ha calculado los residuos a
generar durante la ejecucién del proyecto de adecuacion de nave RSU de Camp de
Mar.
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacio dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra #

Projecte: ADECUACION NAVE RSU
Emplacament: CAMP DE MAR |Municipi:  |ANDRATX |cp: | 7150
Promotor: AJUNTAMENT D'ANDRATX |CIF: [Tel.: | |]

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num. 141 23-11-2002)

INDEX:

Avaluacié del volum i [caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO “

=

1 A |Edifici d'habitatges d'obra de fabrica:

1B |Edifici d'habitatges d'estructura de formigé convencional:

1C |Edifici industrial d'obra de fabrica

1D |Altres tipologies X
|_2 |Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO “
2 Residus de Construccio procedents de REFORMES: X

2B |Residus de Construccié procedents d'OBRA NOVA:

GESTIO Residus de Construccio i Demolicio:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)

3 |Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO "

Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO:

100

GESTIO Residus d'excavacio:

- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavacio destinats directament
a la restauraciéo de PEDRERES ( amb Pla de restauracio aprovat )
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1 |Avaluacio del volum i [caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO
mZ
1 A |Edifici d'habitatges d'obra de fabrica: construits a demolir

|Residus I. Volum 1. Pes Volum Pes

(m?/m?) (t/m?) (m?) (t)
Obra de fabrica 0,5120 0,5420 0,00 0,00
|Formigd i morters|  0,0620 0,0840 0,00 0,00
|Petris 0,0820 0,0520 0,00 0,00
|Metalls 0,0009 0,0040 0,00 0,00
|Fustes 0,0663 0,0230 0,00 0,00
|Vidres 0,0004 0,0006 0,00 0,00
|Plastics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
|Betums - - -
Altres 0,0080 0,0040 0,00 0,00
TOTAL: 0,7320 0,7100 0,00 0,00

Observacions:
mZ
1 B |Edifici d'habitatges d'estructura de formigé: construits a demolir 0

|Residus L. Volum I Pes Volum Pes

(m?/m?) (t/m?) (m?) (t)
Obra de fabrica 0,3825 0,3380 0,00 0,00
|Formigé i morters|  0,5253 0,7110 0,00 0,00
|Petris 0,0347 0,0510 0,00 0,00
| Metalls 0,0036 0,0160 0,00 0,00
|Fustes 0,0047 0,0017 0,00 0,00
|Vidres 0,0010 0,0016 0,00 0,00
|Plastics 0,0007 0,0008 0,00 0,00
|Betums 0,0012 0,0009 0,00 0,00
Altres 0,0153 0,0090 0,00 0,00
TOTAL: 0,9690 1,1300 0,00 0,00

Observacions:
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mZ
1 C |Edifici industrial d'obra de fabrica construits a demolir 15
|Residus 1. Volum I. Pes Volum Pes
(m’/m?) (t/m?) (m) (t)
Obra de fabrica 0,5270 0,5580 7,91 8,37
|Formigé i morters 0,2550 0,3450 3,83 5,18
IPetris 0,0240 0,0350 0,36 0,53
IMetaIIs 0,0017 0,0078 0,03 0,12
IFustes 0,0644 0,0230 0,97 0,35
|Vidres 0,0005 0,0008 0,01 0,01
|Pléstics 0,0004 0,0004 0,01 0,01
|Betums - -
Altres 0,0010 0,0060 0,02 0,09
TOTAL: 0,8740 0,9760 13,11 14,64
Observacions:
m2
1 D |Altres tipologies: construits a demolir 0

Justificaci6 calcul:

Observacions:
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2 |Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

2A

mZ
Residus de Construccié procedents de REFORMES: construits de reformes: 110
IResidus I. Volum L. Pes Volum Pes
Tipologia de I'edifici a reformar: (m3/m?) (t/m?) (m3) (t)
Obra de fabrica 0,0175 0,0150 1,93 1,65
|Formigd i morters 0,0244 0,0320 2,68 3,52
IPetris 0,0018 0,0020 0,20 0,22
|Emba|atges 0,0714 0,0200 7,85 2,20
Altres 0,0013 0,0010 0,14 0,11
TOTAL: 0,1164 0,0700 12,80 7,70
Observacions:
2B m?
Residus de Construccioé procedents d'OBRA NOVA: construits d'obra nova 0
|Residus I. Volum 1. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir: (m3/m?) (t/m?) (m?) (t)
Habitatge Obra de fabrica 0,0175 0,0150 0,00 0,00
Local comercial |Formigé i morters 0,0244 0,0320 0,00 0,00
IndUstria |Petris 0,0018 0,0020 0,00 0,00
Altres:__ |Embalatges 0,0714 0,0200 0,00 0,00
Altres 0,0013 0,0010 0,00 0,00
TOTAL: 0,1164 0,0700 0,00 0,00

Observacions:
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Gestio Residus de Construccio - demolicio:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)
- Avaluacio del volum i caracteristiques dels residus de construccio i demolicio

1 | -RESIDUS DE DEMOLICIO Volum real total: | __13,11|m’
Pes total: 1464

2 | -RESIDUS DE CONSTRUCCIO Volum real total: | 12,80m
Pes total: 7,70t

- Mesures de reciclatge in situ durant I'execucio de I'obra:

'

—

o
-

TOTAL*: 22,34

-

Fianca: 125% x TOTAL*  x 43,35 €/t (any 2009)** 1211 €

* Per calcular la fianga

**Tarifa anual. Densitat: (1-1,2) t/m?

- Mesures de separaci6 en origen durant I'execucioé de I'obra:
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3 |Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO

Terrenys naturals:

Reblerts:

Avaluacié residus d'EXCAVACIO:

m3

excavats 160
Materials: Kg/m?RESIDU REAL

(Kg/m3) (m3) (Kg)

Grava i sorra compactada 2.000 0,00 0,00
Grava i sorra solta 1.700 0,00 0,00
Argiles 2.100 0,00 0,00
Altres
Terra vegetal 1.700 0,00 0,00
Terraple 1.700 0,00 0,00
Pedraple 1.800 0,00 0,00
Altres
TOTAL: 11.000 160,00 0,00

GESTIO Residus d'excavacio:
- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavacio destinats directament
a la restauracié de PEDRERES (amb Pla de restauracié aprovat)

3| -RESIDUS D'EXCAVACIO:

Volum real total:

Pes total:

el

oo

- Observacions (reutilitzar a la propia obra, altres usos,...)

TOTAL:

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauracié de pedreres,
per decisié del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direccié tecnica de I'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisié del seu director. S'ha de realitzar la consequent
comunicacié al Consell de Mallorca

0,00t
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PROYECTO DE ADECUACION DE NAVE DE R.S.U.

Para su inclusidon en el expediente para licitacion de las obras en el mismo definida por
Jairo Fernandez Herrera como Técnico proyectista del mismo,

HACE CONSTAR:

10 Que las obras proyectadas se atienen a la realidad geométrica de las edificaciones
existentes.

29 Que los terrenos precisos para la ejecucion de la obra estan disponibles a tal efecto

Andratx, 26 de mayo de 2016

El ingeniero autor del proyecto,

Jairo Fernandez Herrera
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INTRODUCCION.

El presente Anejo tiene por objeto el estudio y determinacion de las unidades de obra
y sus precios correspondientes, los cuales servirdan de base para la valoracion
econdmica de las obras objeto del presente Proyecto. Asimismo se estudia la
composicion de las unidades de obra, obteniéndose finalmente su precio en funcién de
los costes directos e indirectos previamente calculados.

COSTES DIRECTOS.

Se estudian en este apartado los costes correspondientes a la mano de obra,
maquinaria y materiales basicos, basando dicho estudio en los costes actuales de
mercado en la zona de las obras, obtenidos por informacidén directa, asi como en la
normativa vigente en la zona del Proyecto y su provincia.

COSTE DE LA MANO DE OBRA.

a) Consideraciones generales.

El coste de la mano de obra se ha calculado segun lo dispuesto en la Orden de 21 de
Mayo de 1979 que indica:

Los costes horarios de las distintas categorias laborales se obtendran mediante la
Aplicacion de expresiones del tipo:

C=140xA+1B

En las que:
C en euros/hora, expresa el coste horario para la Empresa.

A en euros/hora es la retribuciéon total del trabajador que tiene caracter salarial
exclusivamente

B en euros/hora, es la retribucion total del trabajador de caracter no salarial, por
tratarse de indemnizacién de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de
herramientas, etc.

Los costes de las categorias profesionales, correspondientes a la mano de obra directa
que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han
evaluado con la tabla salarial del Convenio Colectivo provincial del sector de la
Construccion y obras publicas de Baleares suscrito en el Boletin Oficial de Islas
Baleares de 2.009.

En el mismo se incluye los siguientes articulos:
Art. 6. Retribuciones. Son retribuciones el conjunto de percepciones econémicas que
percibe el trabajador como consecuencia de la relacién laboral con la empresa.

Art. 7. Salario base. El salario base del personal afectado por este Convenio es el
especificado en la tabla salarial para cada uno de los niveles y categorias.
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Estos costes, incrementados con las cuotas de cotizacion a la Seguridad Social y
Accidentes que determina la normativa vigente, representa el coste total de cada uno
de los grupos profesionales que intervienen en el presente Proyecto.

b) Coste horario de Convenio

Atendiendo que el total de horas efectivas de trabajo segin el Convenio vigente
considerando las percepciones anuales medias para cada categoria profesional,
obtenemos los costes para cada una de dichas categorias (Coste horario salarial A).

c) Cargas sociales

Ley 21/1993 del 29 de Diciembre de 1993 (BOE n© 18 de 21 de Enero de 1994) fija los
tipos de cotizacién para el Desempleo, Seguridad Social y Fondo de Garantia Salarial,
vigentes desde el 1 de Enero de 1.994, en los porcentajes de cotizacién (cuota
empresarial) siguientes:

Contingencias generales 24,4 %

Desempleo 6,20 %

F.G.S. 0,40 %

F.P. 0,60 %

d) Epigrafe 97/R.D. 2930/1979 de 29 de Diciembre. BOE n° 7 del 8-5-80.:
I.L.T. 4,10 %
I.M.S. 3,51 %
Total 39,21%

Resultando, como se observa, un porcentaje del 39,21 % frente al aproximadamente,
40 % que indica la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979.
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LISTADO DE MANO DE OBRA

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
0010A010 h.  Encargado 25,780
0010A020 h.  Capalaz 22,450
0010A030 h. Oficial primera 20,380
0010A040 h.  Oficial sequnda 17,240
0010A050 h.  Ayudante 17,550
0010A060 h. Peon especializado 16,980
00104070 h. Pedn ordinario 16.410
00108010 h. Oficial 1 encofrador 20,380
00108020 h.  Ayudante encofrador 17,230
00108025 h. Oficial 1* gruista 17,900
0010B030 h.  Oficial 1" ferralla 18,360
00108040 h.  Ayudante ferralla 17,230
00108130 h.  Oficial 1* cerrajero 17.900
00108140 h.  Ayudante cerrajero 16,840
00108170 h. Oficial 1* fontanero calefactor 18.920
00108180 h. Oficial 2* fontanero calefactor 17.230
00108185 h. Ayudante fontanero 16,990
0010B200 h.  Oficial 17 elecfricista 18,170
0010B210 h.  Oficial 2° electricista 16,990
00108220 h. Ayudanie electricista 16,990

COSTE DE MAQUINARIA.

Para la deduccion de los costes de la maquinaria se ha tenido en cuenta el MANUAL DE
COSTES DE MAQUINARIA, elaborado por SEOPAN y ATEMCOP en su ultima edicién de
febrero de 1994, que ademas de actualizar los precios de adquisicion de las maquinas,
mantiene los criterios generales del método de calculo para la obtencién del coste de
magquinaria en obras de carreteras, editado por primer vez en 1964, por la Direccidn
de Carreteras, en el que se expone la sistematica adoptada para el calculo de los
costes, asi como su estructura.

Estructura del coste
Con caracter general, el coste de utilizacion de una maquina esta integrado por los
siguientes conceptos:

A) Costes Intrinsecos

. Interés de la inversion (interés medio)
. Amortizacion de la maquina

. Seguros y otros gastos fijos

. Reparaciones generales y conservacion.

B) Costes Complementarios

. Mano de obra de manejo y mantenimiento diario

. Consumo de energia.

Se consideran costes intrinsecos los correspondientes a la propia maquina, y son todos
ellos directamente proporcionales al valor V de adquisicién de la misma.
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Se consideran costes complementarios aquellos costes originados por la maquina pero
ajenos a la misma, y que por tanto no son proporcionales a su valor de adquisicién.

Costes intrinsecos

De entre los diversos costes intrinsecos, hay unos que se producen trabaje o no
trabaje la maquina, es decir, por el simple transcurso del tiempo, como el interés de la
inversion, los seguros y otros gastos fijos, y una parte de la amortizacién de la
maquina.

Mientras que hay otros que solo se producen cuando la maquina trabaja, como son las
reparaciones generales, la conservacion y una parte, la mas importante, de la
amortizacion de la maquina.

Para la estimacion del coste intrinseco se utilizan unos coeficientes que indican el %
de V que representa cada uno de ellos.

- Coeficiente de coste intrinseco por dia de disposicion: Cd. Se compone de dos
sumandos:

Coeficiente de coste de intereses y seguros
Coeficiente de reposicion de capital por dia de disposicion.
- Coeficiente de coste intrinseco por hora de funcionamiento: Ch. que se compone de:

Coeficiente de reposicion de capital por hora de funcionamiento
Coeficiente de coste de reparaciones y conservacion por hora de funcionamiento

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, el coste intrinseco de una maquina de valor
V para un periodo de D dias de disposicion en los cuales ha funcionado H horas.
Vendra dado por:

(Cd x D + Ch x H) x Vt/100

Coste complementario

No depende del valor de la maquina, aunque, como puede comprenderse, depende de
otras caracteristicas de la misma y estara constituido por:

- Mano de obra, de manejo y conservacién de la maquina, referida normalmente al
maquinista, con la colaboracion de algin ayudante o peon.

- Consumos de energia.

Los consumos principales son los correspondientes a la energia necesaria para el
funcionamiento de la maquina, que para la maquinaria de obra se reduce al consumo
de gasoil, gasolina o energia eléctrica, segun sea el tipo de motor.

Supuestas unas condiciones normales de la maquina y del trabajo a ejecutar, se
puede considerar, como promedio, que los consumos principales sean:

® Gasoleo 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado
® Gasolina 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por kW instalado
® FEnergia eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kw instalado
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Los consumos secundarios son los correspondientes a grasas y aceites necesarios para
la conservaciéon y engrase de la maquina. Su coste puede cifrarse, dentro de un
margen de error aceptable, en el 20 % del coste de los consumos principales para las
maquinas con motores de gasoil, en el 10 % para las maquinas con motores de
gasolina y en el 5% para maquinas con motores eléctricos.

Se muestra a continuacién el listado de la maquinaria a emplear en la construccion del
presente proyecto
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CODIGD UD RESUMEN PRECIO
MOZGEMD h.  Gra elescopica autoprop. 20 L 49,330
MO2GEDSD h.  Gnia telescopica autoprop. 60 L 112,030
MO2GEDGD h.  Gnia telescopica autoprop. 70 L 125,680
M02GT002 h. Gra pluma 30 m./0.75 L 21,900
M02GT210 ms  Alquiler grua tore 30 m. 750 kg. 1.025,230
MOZGT 300 ud  Mont'desm. groa torre 30 m. flecha 3.315,510
M02GT360 ms  Confraty mantenimiento 121,400
MOZGT 370 ms  Alquiler telemando 57,850
MOZGT 380 ud  Tramo de emporamiento gria tome <40 m. 1.672,200
MO3HHDZ0 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,470
MO3MC110 h Pta.asfalLcalients discontinua 160 Uh 325,750
MOSEC020 h Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 61,050
MOSECO030 h Excavadora hidraulica cadenas 195 CV 75,290
MOSEC110 h Miniex cav adora hidrdulica cadenas 1,2 ¢ 21,050
MOSEN020 h Excav hidraulica neumaticos B4 CV 39,070
MOSEN030 h Excav hidraufica neumaticos 100 CV 45,080
MOSFPO20 h Fresadora pavimento en Fio a=1000 mm. 185,000
MOSPCO20 h Pala cargadora cadenas 130 CWI1,8m3 42,670
MOSPNDD h.  Pala cargadora neumaticos 85 CVIN.2m3 39,070
MOSRNO10 h. Retrocargadora neumaticos 50 CV 30,050
MOSRNOZ20 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 31,850
MOBCMOZ0 h Compre.port diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,990
MOGCPOO h Compres.portatl diesel 10 m3/min.12 bar 14,930
MOGMIOTD h Martillo manual picador neumaico 9 kg 3,070
MOEMR 220 h Martillo rompedor hidraulico 250 kg. 6,160
MOGMR 230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 10,760
MOGMR 240 h Martillo rompedor hidraulico 1000 kg 14,630
MOTACOZ0 h Dumper canvencional 2.000 kg. 5,250
MO7CBOND h Camion basculante 4x2 10 L 30,650
M07CB020 h. Camion basculante 4x4 14 L 34,260
MO7NOE0 m3  Canon de desbroce a vertedero 6,720
MO7NOTO m3  Canon de escombros a venedero 13.440
MO7NOBD m3  Canon de ierra a veredero 6,720
MO7WO10 L km transpone aridos 0,130
MOTWO20 L km transporte zahoma 0,130
MOTWO30 L km rranspore aglomerado 0,130
MOTWOE0 L km fransporte cemento a granel 0,120
MO7W090 L km transporie prefabricados 0,130
M07Z110 ud  Desplazamiento equipo 5000 m M.B. 128,520
M0BB020 h.  Bamedora remolcada cimotor aus iliar 11.040
MOBCATD h.  Cisterna agua s/camion 10.000 L 31,660
MOBCBOD h.  Camicn cistbitum.c/lanza 10.000 1. 42,000
MOBEAT00 h. Extended.asfallica cadenas 2,56m.110CV 92,580
MOBNMO10 h. Motoniveladora de 135 CV B0, T80
MOBNMOZ0 h. Motoniveladora de 200 CV 0,760
MOBRID10 h. Pison vibrante 70 kg. 3100
MOBRIDZ0 h. Pison vibrante 80 kg. 2,900
MOBRLO1O h.  Redilo vibrante manual tandem 800 kg. 6,140
MOBRNOZ0 h.  Radilo vibrante autopropuls.mixto 7t 45,270
MOBRNO40 h.  Rodilo vibrante autopropuls.mixio 15 L 52,600
MOBRTOS0 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 L 48,460
MOBRVO20 h.  Compactador asfiLneun.aut 12221 54,930
M1THCO50 m.  Core cisiera disco homig.viejo 1120
M1THROO h.  Regla vibrante electica 2 m. 2,510
M1THVD40 h.  Aguja neumatica s/compresor D=BOmm. 0,670
M1THV100 h. Aguja electc/conyertid.gasolina D=56mm. 2510
M1THV120 h. Aguja electc/convertid.gasolina D=T9mm. 4,990
M11SADD h.  Ahoyadora gasolina 1 persona 6,760
M115P010 h Equipo pintabanda aplic. convencional 29,460
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COSTES DE LOS MATERIALES

Se adjunta a continuacion una tabla resumen con el coste de los materiales puestos ya
a pie de obra, incluyendo por tanto el precio de adquisicién y el transporte.

LISTADO DE MATERIALES.

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
PZTSA020 ud  Codo PVC 907 DN=100 mm. 6,440
PZTSAD30 ud  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 1,340
PZTTA130 ud  Tapa de hormigon plargueta M 19,000
PZTTA160 ud  Tapa hormigon para arqueta DF-I 175,880
PZITATB0 ud  Tapa metal. arqueta 1.00x1.00 175,680
PZITTO20 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,650
P2TTTO30 m.  Tuba rigido PVC 110%1,8 mm. 1,530
PZITTO60 ud  Soporie separador 63 mm. 4 aloj. 0,200
P2TTTOT0 ud  Sopore separador 110 mm. 4 aloj. 0,400
P2ITT100 ud  Codo PVC 63745 mm. 4,300
PZITT150 ud  Tapon oblur. conductos D=63 mm. 1,950
PZITTI70 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,100
PZITTZ00 kg  Limpiador umian PVC 6,390
P2ITT210 kg Adhesivo union PVC 9,850
PZTTWOZ20 ud  Regleta 10 orificios 6,580
P2TTW040 ud  Taco expansion M-10 0,350
PZTTWIS0 ud  Rejila acero para pocillo 21,950
PZTTWIBD ud  Soporie enganche polea 8,350
P2TITWI10 ud  Plantlla armario disribucion 44,000
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
AD104.0120 m3  Mortero de cemento poriand y arena de cantera de 350 kg (1:4) 128,250
AD202.0125 m3  Hommigon HA-30VB/200b+Cib 130,010
ADS01.0070 m2  Lamina elasiomerica de PVC de 1.2 mm 9,220
AAPZICF022 m2  Conducto expulsion Gopan 26,000
ARMARIO ud  Ammario acom elecrica EBAR B.758,620
BO304.0100 m2  Panel de poliestreno exiruido de superficie lisa 30 mm de espes 6,510
BO&03.0030 m2  Malla electrosoldada 15x 1526 B50O0T 1170
B1014.0030 ml  Fiola de Santanyi de 20x3 cm 22,150
B1102.0010 ud  Ladrillo hueco sencillo de 4x 13x 24 cm. Tabiquero H-4 0,250
B1108.0040 ud  Teja arabe grande 0,490
B1302.0030 ud  Blogue de hormigon de piedra caliza . Gpo aleman de 50k 20x 20 cm 1,200
B1308.0020 ud  Bovedila ipo hourdis de 60x20x20 1.010
B1312.0050 ml Vigueta prelensada auloporianie 1,220
B2506.0020 kg  Pintwra plastica lavable para interior y exterior. Acabado satin 5,150
CCiz m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,720
MOTW110 m3  km ransporie hormigon 0,310
MOBRBOZ20 h.  Bandeja vibrante de 300 kg. 5010
M13EF210 ud  Enco. met cono pozo (120M60-50) 554,460
M13EF260 m.  Encof. met anillo pozo D=120 cm 935,630
M13EF400 ud  Encofrado met imbornal 500 30x 50 279,840
MAD M2  Madera encofrar 2,630
PO02 m Cable de Cu 3x2,5 mm2 (Confrol) 5,800
POTAADZO m3  Arena de rio V6 mm. 17,480
POTAADZD L Arena de rio (V6 mm. 13,750
POTAADZT m3  Arena de rio V6 sin ranspore 14,730
POTADOTO L Arena de rio p/drenaje 06 mm 6,370
POTADN20 L Fahora natral sin clasificar IP<0 1,950
POTADN30 L Gravilla 2 { 6 mm 3.260
POTADT40 L Maierial procedente machagueo (rvio) 2010
POTAFO31 L Tahorra artif. ZA40NZA(2S) 60% 5,000
POVAF201 L Arido machagueo 06 DVA.<30 8,200
POTAF211 L Arido machagueo 6/12 D.A.<30 8,200
POTAFZ21 L Arido machagueo 12/18 D.A.<30 7.870
POTAF 250 L Arido machagueo V6 DUA. <25 8,810
POTAF 260 L Arido machagueo 612 D.A.<25 8,510
POTAFZT0 L Arido machagueo 12118 D.A.<25 8,000
POVAF 2RO L Arido machagueo 18725 DA <25 T.870
POTAFB00 L Filler calizo M.B.C. factoria 36,000
POVAF 805 L Filler calizo M.B.C. planta asf 48,240
POCCO20 L Cementp CEM WB-P 32,5 N sacos 102,560
PO1CCO40 kg  Cemenio CEM WAV 32,5 R sacos 0,110
POTDCO20 1 Desencofrante encofrado madera 1.790
PO1OWOS0 m3  Agua 1.150
POTDWO90 ud  Pequeno matesial 1,300
POTEMZ60 m2  Tabla machiembrada 2,5x %16 de 22mm. 17.820
POTEMZ30 mi  Madera pino encofrar 26 mm. 249,970
POTHAOTO m3  Hormigon HA-25/P/20¢1 ceniral 83,180
POTHAD21 m3  Hommigon HA-25/P/40flla central 83,180
POTHMO1S m3  Hormigon HM-15/P/20] central 63,300
POTHMOZ0 m3  Hormigon HM-200PY40V] central 80,020
POTHMT00 m3  Hormigon HM-200PY 2001 central 56,600
POTHM1000 m3  Homigon H-100 central 48,640
POTHM140 m3  Homigon HM-200PY25/1lka ceniral 80,020
POTMCO40 mi  Mortero cem. gris WB-M 32,5 M-5/CEM 60,450
PO1PBOZ20 ud  Pozo blogueo prefabricado 81,840
POIPCO0 kg  Fueloil pesado 2,7 5 fpo 1 0,410
POTPLOID L Betun B 6070 a pie de planta 362,000
POTPL1SD kg  Emulsion asfalica ECR-1 0,280
POTPLITO kg  Emulsion asfatica ECI 0,300
POTUCO30 kg  Puntas 20x 100 7,450
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e CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza y objeto del pliego general

Documentacién del contrato de obra

e CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1°: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS
EPIGRAFE 2°: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR
O CONTRATISTA

EPIGRAFE 3.0: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO DE LA EDIFICACION

EPIGRAFE 4.9: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES

Caminos y accesos

Replanteo

Inicio de la obra. Ritmo de ejecucién de los trabajos

Orden de los trabajos

Facilidades para otros Contratistas

Ampliacion del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prérroga por causa de fuerza mayor

Responsabilidad de la Direccion Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Documentacién de obras ocultas

Trabajos defectuosos

Vicios ocultos

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia

Presentacion de muestras

Materiales no utilizables

Materiales y aparatos defectuosos

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Limpieza de las obras

Obras sin prescripciones

EPIGRAFE 5.9: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 8
Acta de recepcion

Documentacidon de seguimiento de obra

Documentacion de control de obra

Certificado final de obra

Medicidn definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra
Plazo de garantia

Conservacién de las obras recibidas provisionalmente

De la recepcion definitiva

Prérroga del plazo de garantia

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

e CAPITULO III: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPIGRAFE 1.9: CONDICIONES GENERALES

Calidad de los materiales

Pruebas y ensayos de los materiales

Materiales no consignados en proyecto

Condiciones generales de ejecucion

EPIGRAFE 2.9: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Materiales para hormigones y morteros

Acero

Materiales auxiliares de hormigones
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Encofrados y cimbras
Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta

Plomo y cinc

Materiales para fabrica y forjados
Materiales para solados y alicatados
Carpinteria de taller

Carpinteria metalica

Pintura

Colores, aceites, barnices, etc.
Fontaneria

Instalaciones eléctricas

e CAPITULO 1IV. PRESCRPCIONES EN
UNIDADES DE OBRA
Movimiento de tierras
Hormigones

Morteros

Encofrados

Armaduras

Albafiileria

Solados y alicatados

Carpinteria de taller

Carpinteria metalica

Pintura

Fontaneria

Instalacion eléctrica
Precauciones a adoptar
Controles de obra
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CAPITULO I:DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del
Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto tiene
por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor al Contratista y a los laboratorios vy
entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelacion en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisiéon o aparente
contradiccion:

1.0 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

2.9 Pliego de Condiciones particulares.

3.9 presente Pliego General de Condiciones.

4.9 documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud
y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificaciéon. Debera incluir las condiciones y
delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de
Calidad, si la obra lo requiriese. Las ordenes e instrucciones de Ia Direccidon facultativa
de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de
sus determinaciones. En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen
sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
CAPITULO II

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1.9 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E. La Ley de Ordenacion de la Edificacion es
de aplicacién al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado
de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y
cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en
los grupos anteriores. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion
de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los
usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y profesional habilitante, con
caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo
con sus respectivas especialidades y competencias especificas. Cuando el proyecto a
realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el
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grupo c) la titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades
y competencias especificas.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las
instrucciones del director de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulacidn o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de
las condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la
obra y que por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en

materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccidon
facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

j) Ordenar vy dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construccion.

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

[) Custodiar los Libros de ordenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad
y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.

m)Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

0) Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la
obra.

gq) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la
documentacién de la obra ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafnos materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccidn previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
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Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su
interpretacion técnica, econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas vy
observadas en la redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la
obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecion al Codigo Técnico de
la Edificacidon y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los analisis
e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencidon en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcién propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra vy la liquidacién final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra,
asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacidn final de las unidades
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto
de la recepcion.

[) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregario al Promotor.

m) A dicha documentacidon se adjuntara, al menos, el acta de recepcién, la relacién
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacidn constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales
del edificio.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra debera
desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacidon de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.
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e) Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La direccidon facultativa asumira esta funcion cuando no fuera
necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia
técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidon prestan
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14
de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor
del encargo vy, en todo caso, al director de la ejecucién de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.0 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito
que la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones
pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su
caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de
la obra a la aprobacién Técnico de la direccién facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad,
si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y
requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para
la recepcidon de los materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros parametros
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccidn facultativa.
OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existirda una
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En
dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:

- EI Proyecto completo.

- La Licencia de Obras.

- EI Libro de Ordenes y Asistencia.

- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademdas el Constructor una oficina para la Direcciéon facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
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Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de
la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones Ias del Constructor segin se especifica en el articulo 5.

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista sera un
facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

EI Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista
que el Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de
dedicacién comprometido. EI incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta
de cualificacion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara para ordenar Ia paralizacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara
presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompafiard al Arquitecto o al
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios vy
suministrandoles los datos precisos para Ia comprobacion de mediciones vy
liquidaciones.

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir las instrucciones o aclaraciones que se
precisen para la correcta interpretacién y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las o6rdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma
el enterado, que figurara al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que
reciba.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias 6rdenes o
instrucciones dimanadas de Ia Direccion Facultativa, podra presentarlas ante la
Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en
los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO

Articulo 18.- EI Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse
ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones,
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la
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marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros
contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general
de la obra.

EPIGRAFE 3.0

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la
edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los
siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados,
contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion
de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente Ia
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de
ejecucion que afecten a elementos de terminacidon o acabado de las obras dentro del
plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones
de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el
grado de intervencion de cada agente en el dafno producido, la responsabilidad se
exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los
demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en
el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenacion
de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del
contrato o de su intervencion decisoria en la promocidon, actlen como tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de
propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista,
los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de
otros profesionales, seran directamente responsables de los dafios que puedan
derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin perjuicio de la repeticidn
que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafos materiales causados en el
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o

PROYECTO ADECUACION NAVE RSU Pégina 9 de 45



AREA D’URBANISME VIES I OBRES
DOCUMENTO N° 3 PPTP X
Ajuntament dAndratx
Illes Balears

técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y
demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion
de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de
los dafos materiales por vicios o defectos de su ejecucidn, sin perjuicio de la
repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriba el
certificado final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo,
asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle
frente al proyectista. Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a
mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafnos no seran exigibles a los agentes que intervengan en
el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso
fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las
que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 vy
siguientes del Cddigo Civil y demas legislacién aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.0 TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra.
REPLANTEO

Articulo 24.- EI Constructor iniciara Ias obras con el replanteo de las mismas en el
terreno, sefalando Ias referencias principales que mantendra como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos
en su oferta.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el
Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en Ia forma necesaria para que
dentro de los periodos parciales en aquél senalados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se Ileve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar del comienzo de los trabajos
al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, Ia determinacion del orden de los trabajos es facultad de la
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista
General debera dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos
que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra.
Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros
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conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo qu resuelva Ia Direccion
Facultativa.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- EI Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la
Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no
se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.
DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a
la terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado. todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de
Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la
recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion
o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no reldnen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la
recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisidn y se negase a la demolicién vy
reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la obra,
quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepcidon definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se
ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
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Articulo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos
de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que
el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, elConstructor debera
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen
de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la
contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar Ias medidas y
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

EPIGRAFE 5.0 ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra
realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. La
recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos,por el promotor y el
constructor. El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la
misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo
caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el
nuevo plazo para efectuar la recepcion. Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion
de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de
la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcidn se entendera
tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- EI Contratista redactara la documentacion final de las obras, que se
facilitard a la Propiedad. Dicha documentacidon se adjuntara, al acta de recepcion, con
la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacidon, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

A su vez dicha documentacién se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Codigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de
11 de marzo.

PROYECTO ADECUACION NAVE RSU Pégina 12 de 45



AREA D’URBANISME VIES I OBRES
DOCUMENTO N° 3 PPTP X
Ajuntament dAndratx
Illes Balears

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de
la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el
Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se
compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto,
mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recordarselo fehacientemente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL

DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera
la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada servird para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun
lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- EI plazo de garantia un afo con Contratos de las Administraciones
Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido
entre Ias recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de
garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de
cuya fecha cesarda Ia obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y quedaran soélo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccién.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepcion definitiva de la obra,
no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcidn
definitiva y el Arquitecto- Director marcara al Constructor los plazos y formas en que
deberan realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

CAPITULO III PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.9 CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y
reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
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Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis
o0 pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser
aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no
reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consighados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidon Facultativa no
teniendo el contratista derecho a reclamacidn alguna por estas condiciones exigidas.
Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente
proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
de la Edificacién de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por
tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.9 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacidén seran tales que permitan
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigén, asi como las restantes
caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas
y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso
cumplird las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o se
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la
practica, se realizardan ensayos de identificacidn mediante analisis mineraldgicos,
petrograficos, fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderlrgicas como arido, se comprobara previamente
que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos
ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fracciéon del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el
gue resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido' cuando
no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdén necesario en el caso particular
que se considere.

5.1.2. Limitaciéon de tamaiio.

Cumplira las condiciones senaladas en la instruccion EHE.
5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.), segun NORMA UNE 7130:58.
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- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1

gr.A.) seglin ensayo de NORMA 7131:58.

- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./I.,

seglin NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince

gramos por litro (15 gr./I1.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segin

ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos
solidos o Iiquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado
modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigon en especial en lo
referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes Iimites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la
disminucién de residentes a compresion producida por la inclusion del aireante sea
inferior al veinte por ciento (20%). En ningln caso la proporciéon de aireante sera
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd inferior al diez por ciento del
peso del cemento. No se emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. Podra almacenarse en sacos o a granel. En el
primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo
sitio cementos de distintas calidades y procedencias. Se exigira al contratista Ia
realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas
de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados
en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados. Se tendrd en cuenta
prioritariamente las determinaciones de la Instrucciéon EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID
homologado por el M.O.P.U. Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

EI modulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por
centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por limite elastico la minima
tension capaz de producir una deformacion permanente de dos décimas por ciento
(0.2%). Se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura

no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensién de
rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama tension deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la

Instruccién EHE.
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6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en
la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para
construcciones metalicas de uso general) , también se podran utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.
En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-
A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefales
indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas, ovalaciones, sopladuras ni
mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados
en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la
superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua por evaporizacién.

EI color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para
evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta
durante siete dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigon, facilitando la labor de
desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberd ser expresamente autorizado sin
cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y
puntales para que la deformacion maxima debida al empuje del hormigdén fresco sea
inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2 m.
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigon visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicién de que la deformacion
maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un
centimetro de la longitud tedrica. Igualmente deberd tener el confrontado lo
suficientemente rigido para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigon de
forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco
milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho
décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis

por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior
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a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta
un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias
superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado
por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias
superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- EI contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H20) sera
como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- EI fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no
terminara después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.
- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas
a flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran
una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexidén, sera como minimo setenta y
cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras
se efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos
mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por
cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuaran segln las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 11.- Materiales para fabrica y forjados.

11.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o
bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas
sera de 5 N/mm?2.

Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido

en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se
mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a
compresion de los ladrillos serd como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2

L. perforados = 100 Kg./cm2

Proyecto Técnico. Adecuacion y climatizacion de naves industriales modulares en
Poligono La Paz (Teruel). 15

L. huecos = 50 Kg./cm2

11.1. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de
calculo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante debera garantizar su fabricacidon y resultados
por escrito, caso de que se requiera.

EI fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las
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instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la EFHE (RD

642/2002).

12.3. Bovedillas.

Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a

fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigéon o mortero de
cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, colorantes y de una capa base
de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes
Nno seran organicos y se ajustaran a Ia Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en
menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mas o en
menos.

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un
milimetro y medio y no sera inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es
rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- EI espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningln punto de
siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho
milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de
radio serd de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en
mas 0 en menos.

- EI coeficiente de absorcion de agua determinado segin la Norma UNE 7008 sera
menor o igual al quince por ciento.

- EI ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con un recorrido de 250
metros en himedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de
cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratandose de baldosas para
interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del
millar y cinco unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las
que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado,
tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una
superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberan cumplir Ias siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden
disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
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- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las
sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que,
explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segun los
casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o
un terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en
mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una
de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducird a porcentual.
13.4. Baldosas y losas.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos,
grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formacién de Ia
masa o a Ia mala explotacion de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y
pulimentados. Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas en el
parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés .

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran
un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las
del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberan tener la aprobacién del
Ministerio de Industria, Ia autorizacion de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad
técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria
minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccidon de ventanas y puertas metalicas, seran
especiales de doble junta y cumplirdn todas Ias prescripciones legales. No se
admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos que adolezcan de algun
defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente
disperso con la adicidon de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la
cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE
48041.

- Litopén que cumplira la Norma UNE 48040.

- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y
sulfato basico. Estos dos ultimos productos considerados como cargas no podran
entrar en una proporcion mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan
constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.
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Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.
Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accién de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y
sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas
o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designaciéon de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las
correspondientes normas DIN. Los manguitos de union seran de hierro maleable
galvanizado con junta esmerilada.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizard en tuberia de cobre,
sometiendo a la citada tuberia a Ia presidn de prueba exigida por Ia empresa Gas
Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas
correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta
por ciento a la presidon de trabajo seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano
y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en Ia instalacidon eléctrica, tanto de A.T. como de
B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas
internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en
vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafnia Suministradora de
Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con
formacion e hilo Unico hasta seis milimetros cuadrados. La cubierta sera de policloruro
de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a
la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la mas minima alteracion
de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion
sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser
facilmente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacidon" normalmente alojados en tuberia protectora
seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensidon de servicio sera de 750 V vy la
tension de ensayo de 2.000 V. La seccion minima que se utilizard en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m2
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Los ensayos de tensidn y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tensién
de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o
nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. Los enchufes con toma de tierra
tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la uUltima
en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexidn.
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES
DE OBRA y

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el
terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de
excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones y demas
informacion contenida en los planos. La tierra vegetal que se encuentre en las
excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su
utilizacidén posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los
productos excavados. Todos los materiales que se obtengan de la excavacién,
excepcidn hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ninglin material excavado sin previa autorizacion.
Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacidén, las obras se
mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

EI material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos
contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias,
para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar
caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de
vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro seran eliminadas hasta una
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacidon y no menor
de 15 cm. Por debajo de la superficie natural del terreno. Todos los huecos causados
por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al existente,
compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. No existe obligacion
por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucidn de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles
a las zonas habitadas proximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacidén se abonara por metros cubicos

realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales

tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos

finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicién

se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento
adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden
zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacidon y evacuacién del terreno y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

EI contratista de las obras notificard con la antelacion suficiente, el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre
el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavaciéon o se modificara
ni renovara sin autorizacion.

La excavacidon continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se ordene. No
obstante, la Direccidon Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de
cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las
zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan todos los
elementos necesarios para su excavacidon, incluido la madera para una posible
entibacién.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion
de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o
escalonado. La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en
el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose ataguias,
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean
necesarios. Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion
de la zanja. El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con
material compactado u hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibaciéon no serd mayor de vez y
media la profundidad de la zanja en ese punto. En el caso de terrenos meteorizables o
erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8
dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se
hara una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja,
se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios,
asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.
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Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para
un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado de la
zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos Yy servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las
corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o
desviaran en la forma y empleando los medios convenientes. Antes de proceder al
vertido del hormigon y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de
una capa de hormigon pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

EI importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de
cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos realmente excavados
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de
iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados
los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos, procedentes de
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas sera el adecuado a los
medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion
exigido. La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procedera a
la humectacidon si es necesario. EI contenido 6ptimo de humedad se determinara en
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan

de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo
incluso a la desecacién por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se procedera a la
compactacion mecanica de la tongada. Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la
accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su composicién. Si ello no
es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de
forma que se concentren rodadas en superficie. Si el relleno tuviera que realizarse
sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno,
se seguird con la excavacién y extraccion de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la
debida trabazoén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas
superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion. Si los terrenos fueran inestables,
apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su
consolidacidon. Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es
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necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. El relleno del trasdds de los
muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21
dias si es de hormigon. Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada
de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificarad afiadiendo
la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma
uniforme, sin que existan encharcamientos. Se pararan los trabajos de terraplenado
cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Mediciéon y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaradn por metros cubicos realmente
ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después
de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos,
dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y puesta
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones
generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las
instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demas para Ia fabricacién y
puesta en obra del hormigéon habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua vy el
cemento, cinco por ciento para los distintos tamanos de aridos y dos por ciento para el
arido total. En la consistencia del hormigon admitird una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de
los componentes proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad
y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales
nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de
una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completandose la dosificacion
de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a cinco segundos
ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento
en que el cemento y los aridos se han introducido en el mezclador.

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.
No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado
parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.

La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para Ia
mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

EI transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En
ningldn caso se tolerara la colocacion en obra de hormigones que acusen un principio
de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.
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Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones
conicos, que favorecerian la segregacién. Cuando la fabricacion de la mezcla se haya
realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera realizarse empleando
camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacién del
hormigdn, su puesta en obra y su compactacién. No se permitira el vertido libre del
hormigdn desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de

medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras
gueden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se relune
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la
separacion entre las armaduras. En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de
modo que el avance se realice en todo su espesor.

21.6. Compactacion del hormigoén.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se
aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse
longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se
introducird y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este
efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersidon no sera superior a 75
cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No
se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigoén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso
curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.
En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se
mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros
tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento
Portland I-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién 6 dilatacién, debiendo cumplir lo
especificado en los planos.Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en
el hormigonado queden normales a la direccién de los maximos esfuerzos de
compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los
efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algun tiempo, para
que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que
haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en
toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn. Se
procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.
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Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar
los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud
aplicada en cualquier direccidn sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

EI hormigonado se suspenderda, como norma general, en caso de Iluvias, adoptandose
las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigon
fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habra de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos
de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los componentes del hormigdn.
Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. Se suspendera el
hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las
proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo
la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera
a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacion
mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi. No se mezclaran hormigones de
distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se
alcance un 70% de su resistencia Se procedera al desencofrado en las superficies
verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Mediciéon y Abono.

EI hormigdn se medirda y abonara por metro cubico realmente vertido en obra,
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de
cimentacion que no necesiten encofrado se medird entre caras de terreno excavado.
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se exprese por metro
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si
en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc., siempre
se considerara la misma medicion del hormigdn por metro cubico o por metro
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de
hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose
cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricacion de morteros.
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Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color vy
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su mediciéon va incluida en las
unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algun
caso excepcional se medird y abonara por metro cubico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construcciéon y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y
especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacion
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigdn, ni durante su
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran soélidos y sencillos,
de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los moldes ya usados, y que
vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la
absorcion del agua contenida en el hormigdn, y se limpiaran especialmente los fondos
dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas
por Ia humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la
plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados Confeccion de las diversas
partes del encofrado Montaje segun un orden determinado seglun sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por
ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si
es en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después de
desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. Se anotara la fecha de hormigonado
de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado El apoyo sobre el terreno se
realizara mediante tablones/durmientes Si la altura es excesiva para los puntales, se
realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
lineas de puntales inferiores iran arriostrados. Se vigilara la correcta colocacién de
todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies El vertido del hormigdn se realizard a la menor altura posible Se aplicaran
los desencofrantes antes de colocar las armaduras Los encofrados deberan resistir las
acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la
rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del
elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan
actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningun
momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen
los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigoén.
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EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a
un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan
producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigoén. Los costeros verticales de elementos de gran canto no
deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. EI descimbrado podra
realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble
de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI
descimbrado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los
soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones
de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacién de la D.F. Se procedera al aflojado de
las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando
entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantemente, también se podra
aplicar desencofrante superficial. Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan
a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto
con el hormigdn, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los
elementos auxiliares de sujecidon o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicidn correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se
incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del
material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad
de hormigon, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacioén, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de
11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigon armado, se abonaran los kg.
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucién, por medicion de su
longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo
resultante de la medicidén efectuada en el plano sin solapes. EI precio comprendera a
la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje,
la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentacion y colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas
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Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucién. Se
comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado

- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia

- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se procede al trazado de
replanteos y soldadura de arranques Trazado de ejes de replanteo Se utilizaran calzos,
apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el
montaje. Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso
de cizallas para el corte de chapas. Los cortes no presentaran irregularidades ni
rebabas No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta
posicion de las piezas. Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano Todas
las piezas tendran el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca La parte
roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete Los tornillos se
apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido

- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmosfera gaseosa

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de
garganta, las longitudes de soldado y la separacidn entre los ejes de soldadura en
uniones discontinuas Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran
con radial o lima. Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccidén antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.
25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En
cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afnos se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado
de conservacion y su proteccién antioxidante y contra el fuego.

seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.
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Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad,...etc.,
utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los
cuales no tienen misidn resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto
al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado. La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,...etc.

0 Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa, y que por su colocacion se denominan ordinarias, concertadas
y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso
cuando se asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que
resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella
cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el
plano de los mampuestos, o bien alterandolo.

O Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa, que por su colocacion se denominan ordinarias, concertadas y
careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales.
El peso de las piezas permitira la colocacion a mano.

O Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros,
que pueden tener misidn resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y
con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o
mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

Articulo 28.- Albaiiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de
colocarlos se humedeceran en agua. EI humedecimiento deberd ser hecho
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos
al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor

de 10 mm. Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con

la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas elementos que
deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en
las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg. De cemento I-35 por
m3 de pasta. Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regara la fabrica
antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se hardan de manera que se medio ladrillo de un muro
contiguo, alternandose las hilaras. La mediciéon se hara por m2, segln se expresa en
el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose
los huecos. Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon" Los cerramientos de mas
de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras Los que superen la altura de
3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigdén armado Los muros tendran
juntas de dilatacién y de construccién. Las juntas de dilatacién seran las estructurales,
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guedaran arriostradas y se sellardn con productos sellantes adecuados En el arranque
del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de
barrera antihumedad. En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se
dejarad una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento Los apoyos de cualquier elemento
estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y
seran estancos al viento y a la lluvia Todos los huecos practicados en los muros, iran
provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias
del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar Se protegera de la
lluvia la fabrica recientemente ejecutada Si ha helado durante la noche, se revisara la
obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando. El mortero se extendera
sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel
rebosen No se utilizaran piezas menores de V> ladrillo. Los encuentros de muros y
esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construcciéon de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de
canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojaran
inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su
construccién se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran
previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su
medicién de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicidn y ejecucion
analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicion
analogas en el parrafo 6.2.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad.
Inmediatamente de amasado se extenderda sobre el guarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la
superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm.
Es fundamental que la mano de yeso se apligue inmediatamente después de amasado
para evitar que el yeso este 'muerto'. Su medicié y abono serd por metros cuadrados
de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la mediciéon y abono correspondiente comprendera todas
las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado
tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este
Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. De cemento por m3 de
pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. De cemento por m3 en paramentos
interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
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En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo
estar humeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe
estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se picaran,
regandolas antes de proceder al enfoscado. Preparada asi la superficie, se aplicara con
fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando
echar una porcion de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que
se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el
canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a
extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra
fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre Ia
junta de unidén antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del
revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada
se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion
Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o
bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero
vendran especificadas en la Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las
especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios establecidos,
para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de
la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento
y mixtos se aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se
podran utilizar hasta 5 horas después. Se limpiaran los (tiles de amasado cada vez
que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la
accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que
se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente
cuando el enfoscado ha de quedar listo. Se han reparado los desperfectos que pudiera
tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigoén.
Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en &ptimas
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicion de agua una
vez amasado. Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos
irregulares, serd necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se
enfoscara este en primer lugar. Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15
mm. Se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metéalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a
la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente,
entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape
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minimo de 10 cm. A ambos lados de la linea de discontinuidad. En tiempo de heladas,
cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la
ejecucion; se comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies
que hubiesen sido revestidas. En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando
el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o
plasticos. En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspendera la ejecucion.
Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra himeda la
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. No se fijaran elementos en
el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaiios.

Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de

cemento.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en
las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccidon acustica,
absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas,
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire , falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante. La superficie del
soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Debera
estar correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada
imprimacion que asegure una adherencia optima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. En el aislamiento de
forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la
colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superard a la
indicada por el fabricante como maxima para la correcta adherencia del producto
proyectado. En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del nuevo
aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o
proyeccion del material. Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10
a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente.
Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudacidon. Durante la proyeccion se procurara un acabado
con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores
se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente. El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos. Se debera garantizar la continuidad del aislamiento,
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos. El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacién, evitando una exposicidén prolongada a la luz solar.
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El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con
el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizara de forma
que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucién de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion
general, los siguientes apartados: Estado previo del soporte, el cual debera estar
limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. Homologacion oficial
AENOR en los productos que lo tengan. Fijacion del producto mediante un sistema
garantizado por el fabricante que asegure una sujecidon uniforme y sin defectos.
Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompe junta, segun los casos.
Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medira y valorara el m2 de superficie ejecutada en verdadera
dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicién por unidad de actuacion.
Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacidn, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacidon y mantenimiento cada 5 afios,
o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy,
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafos. En caso
de ser preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacidn, se aprovechara para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser
observado algun defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con
materiales analogos a los empleados en la construccién original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en
agua una hora antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero de
400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada
y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continta de
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.
Terminada la colocacidon de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las
juntas repitiéndose esta operacién a las 48 horas.

32.2. Solados.

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta
alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud
sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y
en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se
perjudique al solado. Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de
superficie de solado realmente ejecutada. Los rodapiés y Ios peldafios de escalera se
mediran y abonaran por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano
de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida,
se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que
expresamente se ordene lo contrario por la Direccion Facultativa.

EI chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias
especiales y de canto romo, y se sentard de modo que la superficie quede tersa y
unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en
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todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. Los azulejos sumergidos en agua 12
horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el
yeso como material de agarre. Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o
de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicidn se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y
midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos
del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas vy
bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados
exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta
medicion se incluye la medicibn de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se
abonara independientemente.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por
la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas
en obra. Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden
bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicidon se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados
exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero
quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo,
para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices cuando sean
metales. los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes
para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se
empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes
compuestos de 60- 70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro, litopon, etc. y
cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de

barniz copal o ambar y aceite de maderas. Los masticos y empastes se emplearan con
espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija
en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como
su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes
atmosféricos, contenido de humedad vy si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento,
como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 623C.
El soleamiento no incidirad directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa. En tiempo lluvioso se suspendera la
aplicacion cuando el paramento no esté protegido.
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Al finalizar la jornada de trabajo se protegeradn perfectamente los envases y se
limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola,
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. Las brochas y pinceles seran de
pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y
ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de
pelo que contienen. También pueden ser de nylon. Los aerdgrafos o pistolas constan
de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmosferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
formandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con
objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una
terminacion de gran calidad. Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:
O Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion se
aplicara una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte.
Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con una
mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante.

[0 Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la
madera.A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con
productos de conservacidon de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden
impregnados los poros. Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara
un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un tiempo de
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el
fabricante.

[0 Metales:

Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una
limpieza manual esmerada de la superficie. A continuacidén se aplicara una mano de
imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante. Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada,
efectuandose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las
molduras se mediran por superficie desarrollada. Pintura sobre carpinteria se medira
por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.Pintura sobre ventanales metalicos: se
medird una cara. En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios
auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado.
Se usaran accesorios para todos los cambios de direccion y los tendidos de tuberia se
realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos estructurales del
edificio. La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningun
trabajo ni para si misma.
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Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la
conduccién de forjado seran de latdn espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de uniéon con cemento. Todos
los cambios de seccidn, direccién y acometida, se efectuardn por medio de arquetas
registrables. En Ia citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates
para facilitar el acceso. La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. La medicion se hara por metro lineal de
tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdén y los corchetes
de unidn. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la
Delegacion de Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en el ambito de
las instalaciones que sea necesario, se seguirdan las normas de la Compaiiia
Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad
de los operarios y transelntes. Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material
auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la
obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de
0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la
instalacion, debiendo estar homologados segin normas UNE citadas en la Instruccion
ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se
podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de
la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de estos conductores sera la
obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la
seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marroén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion
de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccién
de 7. Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los
tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccion de los conductores que
deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la seccidn interior de éste serd, como minima, igual a tres veces la
seccion total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que
realmente se utilicen.
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CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas
interiormente y protegidas contra la oxidacion. Las dimensiones seran tales que
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un
minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme
excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizara nunca
por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de
conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito
en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidén intermedia. Seran del tipo
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda
exceder en ningln caso de 659 C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nuimero del orden de 10.000
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensidn de trabajo. Llevaran
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de
500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores
seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente
maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del cortocircuito estara de
acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la proteccion contra el calentamiento de las lineas se regularan
para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension
nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la
vez cuando actle la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y
ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vaya
alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de
contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran
sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se
pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensidn sin
peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su
intensidad y tensidon nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas
ellas de puesta a tierra. El nUmero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los
m2 de la vivienda y el grado de electrificacion, sera como minimo el indicado en

la Instruccidon ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien
mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexiéon con el
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conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia
sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada
del edificio, segun la Instruccion ITCBTC- 13,artl.1. Si la caja es metalica, debera
llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en modulos prefabricados, siguiendo la
Instrucciéon ITC-BTC-016 y la norma u homologacién de la Compafiia Suministradora,
y se procurara que las derivaciones en estos moddulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estard suficientemente ventilado e
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes,
deberan disponerse sumideros de desaglie para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80
m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo
de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1 El tendido de las derivaciones
individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas,
segln se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo
mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser préoximo a la
puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por
tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase, uno de
neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se
ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucidén de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales
gue limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Deberd ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos
después de haber sido colocados vy fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer
de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse
siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones
se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de
fase. No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor
debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacidén en la que derive.
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Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se
deberan instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber
una separacion de 1,5 m. como minimo. Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o
aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
seran de material aislante. El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se
instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-
27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de
ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal
situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bafiera o
ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, e
IPX5 en baneras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V
cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano
vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima
del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la
bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una
distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el.
Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en
el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los
otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension maxima de servicio
expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medird con relacién a tierra y entre
conductores mediante la aplicacion de una tension continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y los
1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefalizada, para poder efectuar la
medicién de la resistencia de tierra. Todas las bases de toma de corriente situadas en
la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios,
llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos
se realizaran las conexiones equipotenciales. Los circuitos eléctricos derivados llevaran
una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un
fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro. Los apliques del alumbrado
situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean
metalicos.
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La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja
metalica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas
UNE, deberadn conectarse a tierra. Los aparatos electrodomésticos instalados y
entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados
segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio
de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas por
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo
de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.9 CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigon.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada
momento dictamine la Direccidn Facultativa de las obras, se realizaran todos los que
prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y LEY DEL RUIDO (Ley
37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

EI fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de

absorcion 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio

de absorcién "m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos

a aquellas propiedades que puedan interesar en funcion del empleo y

condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES

CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no

obstante utilizarse los métodos de calculo detallados en el anexo 3 de

la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en
sus distintas formas de presentacién, se expediran en embalajes que garanticen su
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus productos las
dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones correspondientes
para su correcta ejecuciéon, que deberd correr a cargo de personal especializado, de
modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

EI fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente.
Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente
deben Ilevar los productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que figuren en
el proyecto de ejecucion. Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las
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caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o0 marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o0 marca de calidad, deberan tener la
garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas
minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad
de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso
de fabricacion. La superficie de cada unidad de inspeccién, salvo acuerdo contrario, la
fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de
productos de la unidad de inspeccidon sacados al azar.

La forma y dimensidn de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material
la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacidn se indican se emplearan para la realizacion de los
ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso las Normas UNE que la
Comisiéon Técnica de Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con
posterioridad a la publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/1III,
UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE
74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas.

EPIGRAFE 4.0

ANEXO 4

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS
DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005).
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD
1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a
los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto
312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y de los Elementos
Constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccién y resistencia al fuego,
deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de
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ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante
el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente
homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material debera ser sustituido por
otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacién, o sometido a
nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion. Los
materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior,
se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha
ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de

la construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el

cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas

de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas

por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R),

integridad (E), aislamiento (I), radiacion (W), accion

mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de

humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o de la

transmision de sefial (P o HP), resistencia a la combustion de

hollines (G), capacidad de proteccion contra incendios (K),

duracion de la estabilidad a temperatura constante (D),

duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada

tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores

mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los

extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento

constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las

normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto

312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos

simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos

de hormigon ante la accion representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un

método simplificado para determinar la resistencia de los elementos

de acero ante la accion representada por una curva normalizada

tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método

simplificado de calculo que permite determinar la resistencia al fuego

de los elementos estructurales de madera ante la accion representada

por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se

encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de

fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de

hormigdn, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-
temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicién de
resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual
mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberdn demostrar mediante
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certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren
en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la
documentacién técnica de los mismos su clasificacién a efectos de resistencia ante el
fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente
homologados para este fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB
SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se
ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I.
y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacién, duracion de
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccidén. Resistencia
a la presion. Ensayos mecanicos. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos,
segun el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidn contenidos en extintores portatiles cuando consistan en
polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes
normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo
extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos halogenados.
Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacidon, segin UNE 23-
110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si
dicha masa fuera superior, el extintor dispondrd de un medio de transporte sobre
ruedas. Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego
establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". En caso de utilizarse en
un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a
las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-
81 'Proteccion y lucha contra incendios.Sefializacion".
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- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales
o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m.
del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos
deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4

Deteccidn, control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberdn someterse a las operaciones de

mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el
reglamento de instalaciones contra Incendios

Andratx,a 17 de junio de 2016

El tecnico municipal,

Jairo Fernandez Herrera
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Descripcion
DEMOLICIONES

Demolicion manual silleria de 20 cm espesor

Demolicion de muro de silleria de 20 cm. de espesor, realizado
con medios manuales, incluye todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecuciéon de la partida, incluso
retirada de escombros a pie de carga.

Demolicién equipamiento

Demoliciéon de equipamiento, realizado con medios manuales o
mecanicos, incluye todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida, incluso retirada de escombros a
pie de carga.

Recogida, carga y transporte de escombros

Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicién sobre
camién 8 m3 y transporte a planta de tratamiento autorizada, a
cualquier distancia, con camién volquete de 10t, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce y limpieza mecénica

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Desbroce y limpieza de terreno con medios mecdnicos. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida asi
como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas
hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores utilizaciones o
transporte al vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICION

Sobre la superficie certificada por topdgrafo sin esponjamiento.

Excavacién mecanica cielo abierto en cualquier tipo de terreno

DESCRIPCION DE PARTIDA

Excavacion a cielo abierto en vaciados o rebajes en cualquier tipo
de terreno, con medios mecanicos con extraccion de tierra a los
bordes, incluso la ayuda manual en lugares de dificil acceso. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecuciéon de la partida asi
como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas
hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o
transporte al vertedero autorizado.

CRITERIOS DE MEDICION

Sobre el volumen calculado y certificado por topdgrafo.

Excavacion mecanica de pozos en cualquier tipo de terreno

PU

16,24 DIECISEIS EUROS Y
VEINTICUATRO CENTIMOS

1,26 UN EURO Y VEINTISEIS
CENTIMOS

9,11 NUEVE EUROS Y ONCE
CENTIMOS

0,06 SEIS CENTIMOS

1,66 UN EURO Y SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

11,94 ONCE EUROS Y NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS
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DESCRIPCION PARTIDA

Excavacién de pozos a profundidades mayores de 3 m en todo
tipo de terreno, con medios mecanicos con extraccion de tierra a
los bordes, incluso la ayuda manual en lugares de dificil acceso. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecuciéon de la partida asi
como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas
hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o
transporte al vertedero autorizado.

CRITERIOS DE MEDICION

Sobre el perfil tedrico del proyecto sin esponjamientos

Arranque arboles

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Arranque de arboles existentes para posterior trasplante.

Relleno extendido encachado de grava y zahorra

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Relleno y extendido de gravas y zahorras, segun detalle planos,
con medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacién
con rodillo autopropulsado en capas de 25 cm. de espesor
maximo con grado de compactacién 95% del proctor modificado,
seglin NTE/ADZ-12.

Relleno y compactado de tierras.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Relleno, extendido y compactado de tierras seleccionadas
procedentes de las excavaciones realizadas en la obra, por medios
mecanicos con ayudas de los medios manuales, en tongadas de
20 cm. de espesor como maximo, regado de las mismas, con una
compactacion del 95% PROCTOR. Se incluyen todos los
materiales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios
para la correcta ejecucién de la partida.

Carga mecanica de tierras.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Carga sobre camidén volquete de 10 Tm., con retroexcavadora de
maquina combinada, de tierras procedentes de la excavacion. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Sobre perfil tedrico de proyecto con un 20% de esponjamiento.

Transporte tierras cualquier distancia.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Transporte de tierras procedentes de excavacién a vertedero
autorizado, a cualquier distancia, con camidn volquete de 10 Tm,
incluso canon de vertedero. Se incluyen todos los materiales,
maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida.

CRITERIO DE MEDICION

Sobre perfil térico de proyecto con un 20% de esponjamiento.

HORMIGONES

Pozo barredoras

15,00 QUINCE EUROS

12,06 DOCE EUROS Y SEIS
CENTIMOS

9,59 NUEVE EUROS Y
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0,58 CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

2,34 DOS EUROS Y TREINTAY
CUATRO CENTIMOS

1.270,50 MIL DOSCIENTOS SETENTA
EUROS Y CINCUENTA
CENTIMOS
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DESCRIPCION PARTIDA

Formacién de pozo de dimensiones 1,95 x 3,55 x 0,25. formado
for hormigén armado HA-30/P/20/llla, (H-300 N/mm2),
elaborado en central, en losas de cimentacion, incluso encofrado
y desencofrado, vertido, vibrado y colocado, completa segun
planos de proyecto y muros perimetrales de dimensiones 1.95-
3.05 x 1.45x 0.25 de hormigén armado HA-30/B/20/Illa (H-300
N/mm2), consistencia blanda, elaborado en central en relleno de
muros, incluso encofrado y desencofrado con panel metalico, a
una cara vista, vertido, vibrado y colocado, incluso p.p. de perfil
de junta estanca en la unién de la cimentacion con los muros,
completo segun planos de proyecto. y Forjado (20+5 cm)
formado a base de viguetas de hormigdn pretensado
autoresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de
60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HM-30 N/mm2
(H-300 Kg/cm2) Tmax. 20 mm. de central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos
(3.36 kg/m2), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado.

ESTRUCTURAS METALICAS

Placa anclaje A-42b 400x400x20mm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Placa de anclaje de soporte metdlico, centrada en la cimentacion,
de acero A-42 b, dimensiones 400x400 mm., y 20 mm. de
espesor, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero AE-
215 L, incluso taladros, roscados, tuercas y limpieza, se incluyen
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucién
de la partida, segun NTE/EAS-7.

CRITERIO DE MEDICION

Unidad totalmente ejecutada

Tramex

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Placa de soporte metdlico, de acero A-42 b, dimensiones variables
en planta y altura 8cm y dimensiones de celda 30x30mm y 5mm
de espesor, anclaje a platinas, incluso taladros, roscados, tuercas y
limpieza, incluso yodos los medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida, segun NTE/EAS-7.

CRITERIO DE MEDICION

Unidad totalmente ejecutada.

Acero laminado en soportes y vigas

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Acero A-42b en soportes y vigas con perfiles laminado de tipologia
IPE, IPN, UPN, HE, L y T, y perfiles huecos estructurales, con
soldadura, incluso tapas, rigidizadores, segin NBE-EA-95.
CRITERIO DE MEDICION

Peso tedrico de catdlogo sin mermas.

Pintura con esmalte en perfil metalico

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Pintado de estructuras metalicas previa limpieza general de la
superficie, desengrasado, granallado, aplicacién de una mano de
imprimacién antioxidante y dos manos de esmalte sintético. Se
incluyen todos los materiales, accesorios, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Peso tedrico del perfil realmente pintado.

38,14 TREINTA Y OCHO EUROS Y
CATORCE CENTIMOS

20,71 VEINTE EUROS Y SETENTA
Y UN CENTIMOS

2,20 DOS EUROS Y VEINTE
CENTIMOS

0,59 CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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FABRICAS Y TABIQUES

Fabrica de ladrillo H-16 (14x19x24 cm.), e 19 cm.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Fabrica de ladrillo hueco H-16 de 24x19x14 cm. de 19 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4 (M-
80), i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
s/NTE-PTL. incluso pp de formacion de jambas, dinteles, alféizares
y cajeados para empotrar bocas de incendios y extintores.
CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto, deduciendo 50% de huecos entre
4-8 m2 y 100% de huecos >8m2

Fabrica de ladrillo H-16 (14x19x24 cm.), e 14 cm.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Fabrica de ladrillo hueco H-16 de 24x19x14 cm. de 14 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4 (M-
80), i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
s/NTE-PTL. incluso recibido a techos con yeso.

CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto, deduciendo 50% de huecos entre
4-8 m2 y 100% de huecos >8m2

REVOCOS Y ENLUCIDOS

falso techo pladur

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Techo continuo suspendido liso con cuelgue, formado por placas
estandar de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, atornillada a
una estructura metdlica de perfileria cruzada a distinto nivel, de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27/0.6 separadas
cada 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento de
soporte con cuelgues de varillas roscadas combinados cada 1000
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias con una modulaciéon maxima de 500 mm y rematado
perimetralmente con un listel de madera pintado de negro segun
detalles. Incluye la ejecucion de un registro de 40x40 cm cada 20
m2 (lugar a indicar por la DF). Incluso parte proporcional de
tornilleria, pasta de juntas, fijaciones, banda acustica bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar.

CRITERIOS DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada.

Falso techo registrable paneles vinilicos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Falso techo registrable realizado con placas de carton yeso de
dimensiones 600x600 mm vy 12,5 mm de espesor, con acabado
vinilico, de borde afinado, con sustentacion a base de perfiles
primarios y secundarios de acero galvanizado lacados en blanco,
rematados perimetralmente con un perfil angular y un listel de
madera pintada en negro, segun detalles, y suspendido mediante
tirantes metdlicos galvanizados roscados, totalmente instalado. Se
incluyen todos los materiales, andamiaje, accesorios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada.

Enfoscado maestreado paramento vert interior (para alicatar)

27,29 VEINTISIETE EUROS Y
VEINTINUEVE CENTIMOS

20,97
VEINTE EUROS Y NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS

18,27 DIECIOCHO EUROS Y
VEINTISIETE CENTIMOS

19,57 DIECINUEVE EUROS Y
CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

8,68 OCHO EUROS Y SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
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DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor en toda su
superficie con mortero de cemento portland y arena 1:4 , en
paramentos verticales interiores como base para posterior
alicatado con maestras cada metro, preparacion y humedecido de
soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares y de andamiaje
homologado. Se incluye la formacidn de aristas asi como todos los
materiales, accesorios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida.

CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada, deduciendo
50% de huecos entre 4-8 m2 y 100% de huecos >8m2.

Enfoscado maestreado_revoco fratasado fino, p/vert/int

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Enfoscado maestreado y revoco fratasado fino de 20 mm. de
espesor en toda su superficie con mortero de cemento portland y
arena 1:4, en paramentos verticales interiores con maestras cada
metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de
medios auxiliares y de andamiaje homologado. Se incluye la
formacion de aristas p.p. de maestreado de zdcalos y todos los
materiales, accesorios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida.

CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada, deduciendo
50% de huecos entre 4-8 m2 y 100% de huecos >8m2.

SOLADOS Y ALICATADOS

Solado de gres 30x30 antideslizante c/cola

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Solado interior con baldosas de gres antideslizante de 30x30 cm.
color, textura y modelo a definir por la D.F. tomadas con cemento
cola, incluso rejuntado con cemento blanco. Incluye la formacién
de junta perimetral a base de colocacion de tira de porexpan de
10mm vy el sellado de la misma con masilla elastomérica, junta de
acero inoxidable a definir por la D.F en juntas de dilatacién, p.p.
de mermas y roturas y limpieza final de obra. También se incluyen
todos los materiales, maquinaria, accesorios, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.

Alicatado azulejo blanco 20x20 c/cola

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos
rectos color blanco (modelo a decidir por la DF) recibido con
cemento cola sobre paramentos previamente enfoscados, incluso
rejuntado con cemento blanco, p.p. de colocacién de guardavivos
de aluminio y limpieza final de obra.

FIRMES Y PAVIMENTOS

Solera hormigon raspado

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Formacion de solera de hormigén HA-20 elaborado en central, de
15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada tipo B500-S
de 15x15x8. Incluye nivelado de la base, con formacion de
pendientes del 3%, aserrado de juntas de dilatacién cada 25 m2,
vibrado y curado del hormigén, fratasado mecdanico con acabado
raspaso, . Se incluyen todos los materiales, formacién de
alcorques para arboles, medios y trabajos auxiliares para la
correcta ejecucion de la partida.

12,93 DOCE EUROS Y NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

25,28 VEINTICINCO EUROS Y
VEINTIOCHO CENTIMOS

19,50 DIECINUEVE EUROS Y
CINCUENTA CENTIMOS

2,01 D|OS EUROS Y UN
CENTIMO
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Solera hormigon pulido

DESCRIPCION DLA PARTIDA

Formacion de solera de hormigén H-20 elaborado en central, de
15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada tipo B500-S
de 15x15x8. Incluye nivelado de la base, vibrado y curado del
hormigdn, incluso aserrado de juntas de dilatacién cada 25 m2,
fratasado mecanico con acabado pulido (helicéptero) con 3 Kg de
cuarzo y 3 kg de grafito, asi como la formaciéon de pendientes
segun planos. Se incluyen todos los materiales, medios y trabajos
auxiliares para la correcta ejecucion de la partida.

OBRAS VARIAS ALBANILERIA

Ayudas albaiileria a instalaciones

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Ayudas de albafiileria a las instalaciones ELECTRICA,
CLIMATIZACION, FONTANERIA, SANEAMIENTO, PLUVILAES,
CABLE ESTRUCTURADO y CONTRAINCENDIOS, consistentes en
apertura y cierre de rozas, colocacion de soportes para
maquinaria a/a, taladros de forjados y paredes realizados con
maquina de corona de diamante, incluyendo pasamuros

plasticos, sellado de paso de tuberias, construccion de bancadas
aisladas para colocacion de la maquinaria, incluyendo pequefio
material accesorio, mano de obra, transporte y medios auxiliares.

CARPINTERIA DE MADERA

Puerta 1 hoja (90x210)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Puerta de paso 1H (90x210 en laminado de alta presion color a
elegir por la D. Facultativa. Marco hidrofugo de 11x3 cm y
tapajuntas de 7x1.6 cm ambos en DM laminado, hojas de 40mm
macizadas lisas laminadas en alta presién, cantos de madera
maciza laminados en PVC color a elegir por la D.F., los verticales
de 2mm vy los horizontales de 0.5mm, pernios y pasadores de
acero inoxidable, cerradura Tesa 2030-6/R o similar de acero
inoxidable, premarco 11x3.5, maneta inoxidable satinado con
placa de 18x18 cm en ambos lados unidas con pernios pasantes
en acero inoxidale, amaestramiento sencillo, totalmente
colocada.

Cabinas sanitarias 3 hojas (PF25)

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacion de mampara o frente de cabinas de
inodoro de 3 HOJAS (dimensiones segun plano de carpinteria). El
frente o mampara estd fabricado en laminado compacto de
13mm color liso a elegir por la D.F., con perfileria de acero inox,
altura de la cabina 1850mm y 150mm de pies regulables,
separadores intermedios de medida segln planos. Se incluyen
lodos los accesorios de colgar (acero inox.), bisagras, soportes,
pies, rigidizadores y puntales para la perfecta estabilidad del
conjunto, pestillo y pomo indicador de libre/ocupado. También se
incluyen todos los materiales, accesorios, mecanismos, medios y
trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la
partida.

Cierrapuertas

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Cierrapuertas con regulaciéon de velocidad de cierre y retardeo,
con ajuste de golpe final, para puertas de anchura maxima 93 cm.
y 60 kg., con brazo normal.

20,63 VEINTE EUROS Y SESENTA
Y TRES CENTIMOS

475,00 CUATROCIENTOS SETENTA
Y CINCO EUROS

359,12 TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS Y DOCE
CENTIMOS

1.106,25 MIL CIENTO SEIS EUROS Y
VEINTICINCO CENTIMOS

68,87 SESENTA Y OCHO EUROS Y
OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CERRAJERIA

Puerta 1hj a galv 80x205cm RF60

Puerta de paso de una hoja RF-60 abatible de 80x205 cm.,
formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas
entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela, incluso aplomado, colocacién incluso
mano de imprimacién y dos capas de lacado en color blanc y
eliminacién de restos.

M1

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacién de puerta corredera de 1 hoja de
5000x4000 mm realizada con malla trenzada @6mm de 50x50mm
de acero galvanizado, con rodamientos metalicos para puertas
industriales por las guias, mecanismo de guias galvanizado,
resorte de frenado graduable, cerradura con perfiles laterales y
cilindro recambiable, marco exterior y refuerzos intermedios en
perfiles L de 50mmx100x4mm. Incluye transporte a obra,
posterior montaje y comprobacién de correcto funcionamiento. Y
perfiles laterales y anclaje a muro, totalmente colocada.

Incluye una mano de minio y dos de esmalte, color a definir por la
D.F.

CRITERIO DE MEDICION

La unidad completamente colocada en obra y en correcto
funcionamiento.

M2

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacién de puerta corredera de 1 hoja de 500x240
cm realizada con malla trenzada @#6mm de 50x50mm de acero
galvanizado, con rodamientos metalicos para puertas industriales
por las guias, mecanismo de guias galvanizado, resorte de frenado
graduable, cerradura con perfiles laterales y cilindro recambiable,
marco exterior y refuerzos intermedios en perfiles L de
50mmx100x4mm. Incluye transporte a obra, posterior montaje y
comprobacién de correcto funcionamiento. Y perfiles laterales y
anclaje a muro, totalmente colocada.

Incluye una mano de minio y dos de esmalte, color a definir por la
D.F.

M3

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacién de puerta corredera de 1 hoja de 315x240
cm realizada con malla trenzada @6mm de 50x50mm de acero
galvanizado, con rodamientos metalicos para puertas industriales
por las guias, mecanismo de guias galvanizado, resorte de frenado
graduable, cerradura con perfiles laterales y cilindro recambiable,
marco exterior y refuerzos intermedios en perfiles L de
50mmx100x4mm. Incluye transporte a obra, posterior montaje y
comprobacién de correcto funcionamiento. Y perfiles laterales y
anclaje a muro, totalmente colocada.

Incluye una mano de minio y dos de esmalte, color a definir por la
D.F.

SANITARIOS

119,58 CIENTO DIECINUEVE
EUROS Y CINCUENTAY
OCHO CENTIMOS

470,29 CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS Y VEINTINUEVE
CENTIMOS

249,90 DOSCIENTOS CUARENTA'Y
NUEVE EUROS Y NOVENTA
CENTIMOS

239,70 DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS Y SETENTA
CENTIMOS
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Ducha 80x80

Plato ducha modelo Ontario-N de Roca o similar porcelana
vitrificada de 80x80 cm color blanco, desagtlie, mezclador exterior
y ducha telefono, valvula e instalacion.

WC Tanque bajo

Inodoro porcelana vitrificada t/bajo de 66x45 cm color blanco
completo con asiento tapa e instalacion Meridiam de Roca o
similar.

Lavabo mural

Lavabo mural modelo Civic de Roca o similar, 85x55cm, de
porcelana vitrificada de color blanco, grifo de repisa para lavabo
con rompechorros temporizado cromado tipo Sprint de Roca o
similar, valvula e instalacion.

ACRISTALAMIENTOS
V6

Acristalamiento con luna incolora, de 6 mm de espesor, fijada
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio y colocacién de junquillos, segun NTE-FVP.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocacién,
calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Eliminacién de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.

Criterio de medicion de proyecto: superficie de carpinteria a
acristalar, segun documentacién grafica de Proyecto, incluyendo
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

PINTURA

Pintura plastica blanca, en p. v. interiores s/mortero

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en paramentos verticales
interiores aplicada sobre revoco de cemento. También se incluyen
todos los materiales, maquinaria, accesorios, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Medicién tedrica sobre planos.

Pintura al esmalte en techos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Pintura al esmalte (dos manos) en paramentos horizontales
interiores con lijado intermedio. También se incluyen todos los
materiales, maquinaria, accesorios, medios y trabajos auxiliares
necesarios para la correcta ejecucién de la partida.

CRITERIO DE MEDICION

Medicién tedrica sobre planos.

OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL

137,43 CIENTO TREINTA'Y SIETE
EUROS Y CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

121,87 CIENTO VEINTIUN EUROS
Y OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

197,61 CIENTO NOVENTA Y SIETE
EUROS Y SESENTA'Y UN
CENTIMOS

15,90 QUINCE EUROS Y
NOVENTA CENTIMOS

2,55 DOS EUROS Y CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS

6,33 SEIS EUROS Y TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
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Bordillo H 10x20x50

Bordillo de hormigén de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigdn
HM 15/B/20/lla rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).

ENSAYOS

Prueba estanqueidad saneamiento <125 mm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Prueba de estanqueidad en saneamiento de didmetro hasta 125
mm, mediante taponado con piezas de PVC y silicona en la salida
y llenado con agua durante un periodo minimo de 30 minutos,
comprobando pérdidas vy filtraciones.

Prueba resistencia a estanqueidad red fontaneria.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Prueba de presidn interior y estanqueidad de la red de fontaneria,
s/ art. 6.2 de N.B.LLS.A., con carga hasta 20 kp/cm? para
comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15
minutos de la presion a 6 kp/cm? para comprobar la
estanqueidad.

Prueba equilibrado de fases i. eléctrica

DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Prueba de comprobacion del equilibrado de fases en cuadros
generales de mando y proteccion de instalaciones eléctricas.

INSTALACION ELECTRICA

Tramites administrativos

GASTOS INSPECCION INSTALACION

Gastos de inspeccion de las instalaciones efectuada por organismo
oficial, segun actual reglamento.

Redes de enlace y equipos de medida

C.G.P.7-250 A

CAJA GENERAL DE PROTECCION DE C.G.P-7-250 A. segun CIES,
instalada, incluso cartuchos fusibles N2:3 tamafio 1, construida
segun normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad
terminada e instalada en paramento vertical.

DERIV. INDIVIDUAL 3,5x95 mm?

Derivacion individual de RZ1-K 0.6/1kV de 3.5x95mm? +
1x1.5mm? de cable de cobrecon aislamiento XLPE bajo tubo de
PVC 160 mm de didmetro, inluyendo 2 tubos de PE @#160mm,
incluido tendido del conductor en su interior y p.p. de mano de
obra, transporte, debidamente conexionado y en funcionamiento.

Cuadros eléctricos

13,14 TRECE EUROS Y CATORCE
CENTIMOS

5541 CINCUENTA Y CINCO
EUROS Y CUARENTA Y UN
CENTIMOS

5541 CINCUENTA Y CINCO
EUROS Y CUARENTA Y UN
CENTIMOS

18,48 DIECIOCHO EUROS Y
CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

410,00 CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS

125,37 CIENTO VEINTICINCO
EUROS Y TREINTA Y SIETE
CENTIMOS

40,36 CUARENTA EUROS Y
TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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Cuadro General

Ud. Cuadro de distribucién General, formado por armario
equipable metalico IP-41 IK-41, para mdd. previstos en esquema
mas 20% de reserva, LEGRAND o Similar, con puerta transparente
y cerradura; incluyendo puentes por "peines" de cableado, railes,
celda para cables i demds accessorios, pequefio material,
totalmente cableado, conexionado y rotulado, incluyendo los
siguientes elementos de la marca LEGRAND o similar:

1 Armario de superficie metalico 96 mod. IP-41 IK-08 con puerta
-1 Analizador de redes CVM 96 ITF RS485 C2

-1 Int.Magnetotérmico 4P/250A Regulable 36kA DPX 250

-3 Int.Magnetotérmico 4P/25A 10kA Curva C

-8 Int.Magnetotérmico 4P/32A 10kA Curva C

-1 Int.Magnetotérmico 4P/32A 10kA Curva D

-3 Int.Magnetotérmico 4P/40A 10kA Curva C

-1 Limitador sobretensién alta capacidad Imax.80 kA/UP:2 kV
IV/P -1 Int.Magnetotérmico 4P/40A 10kA Curva C

-1 Int.Diferencial 4P/40A/30 mA Clase AC

-21 Int.Magnetotérmico 2P/10A 6kA Curva C

-13 Int.Magnetotérmico 2P/16A 6kA Curva C

-13 Contactor 2P/20A

Incluido p.p.de pequefio material necesario para su montaje i
puesta en funcionamiento, incluso mano de obra, transportes,
debidamente probado y en funcionamiento.

Bandejas de distribucion

BANDEJA LISA PVC 60x150/UNEX 66 o SIMILAR

Canalizacién con bandeja perforada de PVC de 60 x 150 mm., con
separador interior y p.p.de angulos y piezas especiales, marca
UNEX 66 o similar, con resistencia a la traccién de 350 Kg/cm?y
un coeficiente de dilatacién de 0,045 mm/m °C, con una
resistencia dieléctrica de 30 kV/cm. y 10 E+10 ohmios.cm de
resistencia superficial; autoextinguible y con una resistencia
térmica de 70 °C colocada en soportes en posicidn horizontal y
vertical con tapa y todos los accesorios necesarios para una
perfecta continuidad, preparada para utilizar, y con tapa al final
de la operacidn, totalmente terminada con parte proporcional de
piezas especiales. No se admitirdn piezas que no sean accesorios
genuinos de la marca. Medida la unidad terminada por metro de
bandeja.

1.361,80 MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS Y
OCHENTA CENTIMOS

16,41 DIECISEIS EUROS Y
CUARENTA Y UN
CENTIMOS

ML

ud

Lineas distribucion

LINEA DE ALIMENTACION 3X2.5 mm? MONOFASICA

Linia formada por cable aislamiento RZ1-K 0.6/1kV. 3x2.5mm?

Cobre cumplienda la norma UNE 21123, parte 4 y 5 para cables de
1000V o la norma UNE-EN 21.002 para cables de 750V segun sea
de aplicaién, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado
sobre bandeja portadora o bajo tubo (segun convenga direccion
facultativa) desde cuadro general hasta cuadro de distribucion,
totalmente montado e instalado.

Instalacion interior

PULSADOR

3,36 TRES EUROS Y TREINTA Y
SEIS CENTIMOS

18,24 DIECIOCHO EUROS Y
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Pulsador con cable de 2x1.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4y 5
para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de
750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN
50.86-1, mecanismo en superficie color blanco (Legrand Mosaic, o
similar). En las canalizaciones generales discurriran en el interior
de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y las
derivaciones en el interior de tubo de PVC rigido en montaje
superficial. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo
parte proporcional de pequefio material, incluso p.p. de elemntos
de connexidn y linias generales.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO 1 TOMA LEGRAND MOSAIC O
SIMILAR

Punto de luz 1 toma con cable de 2x1.5mm?+tt tipo ESO07Z1-K (AS)
de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4y
5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de
750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN
50.86-1, mecanismo en superficie color blanco (Legrand Mosaic, o
similar). En las canalizaciones generales discurriran en el interior
de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y las
derivaciones en el interior de tubo de PVC rigido en montaje
superficiall, el tubo rigido ira grapeado con abrazaderas metalicas.
Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte
proporcional de pequefio material, incluso p.p. de elemntos de
connexién y lineas generales.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO 2 TOMA CONMUTADO LEGRAND
MOSAIC O SIMILAR

Punto de luz 2 tomas conmutado con cable de 2x1.5mm?2+tt tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE
21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002
para cables de 750V segun sea de aplicacién y las UNE-EN 500.85-
1 y UNE-EN 50.86-1, mecanismo en superficie color blanco
(Legrand Mosaic, o similar). En las canalizaciones generales
discurrirdn en el interior de bandeja de PVC, en superficie, sin
incluir esta, y las derivaciones en el interior de tubo de PVC rigido
en montaje superficiall, el tubo rigido ird grapeado con
abrazaderas  metalicas.  Totalmente montado y en
funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequefio
material, incluso p.p. de elemntos de connexién y linias generales.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO PARA FOCOS EN FACHADA EDIFICIO

Punto de luz para farolas colocadas en la fachada del edifico,
compuesta por de 2x2.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750V, instalado en el interior de tubo de PVC rigido en los tramos
que discurran vistos, el tubo rigido ird grapeado con abrazaderas
metalicas, totalmente montado e instalado. incluso p.p. de
pequeiio material y linias generales totalmente instalada.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO PARA LUMINARIAS EN PASILLOS Y
ESCALERAS

28,67 VEINTIOCHO EUROS Y
SESENTAY SIETE
CENTIMOS

51,73 CINCUENTA Y UN EUROS Y
SETENTA'Y TRES
CENTIMOS

17,84 DIECISIETE EUROS Y
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

14,84 CATORCE EUROS Y
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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Punto de luz para luminarias instaladas vestuarios, bafios, oficina,
compuesta por de 2x1.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V o 0.6/1kV, segun convenga, cumpliendo la norma UNE
21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002
para cables de 750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-
1y UNE-EN 50.86-1, instalado en interior de bandeja, sin incluir
esta, o en interior de tubo de PVC rigido en tramos vistos, segun
direccion facultativa. Totalmente montado e instalado, incluso
p.p. de pequefio material y lineas generales. Totalmente instalada
y en funcionamiento.

PUNTO DE LUZ PARA LUMINARIAS EN ALMACEN

Punto de luz para luminarias colocadas en almacen compuesta
por de 2x1.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V o
0.6/1kV, segun convenga, instalado en el interior de tubo de PVC
rigido en los tramos que discurran vistos, el tubo rigido ird
grapeado con abrazaderas metalicas, totalmente montado e
instalado. incluso p.p. de pequefio material y linias generales
totalmente instalada.

PUNTO DE LUZ PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO EMERGENCIA

Punto de luz para equipos de alumbrado de emergencia
compuesta por de 2x1.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V, cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 para cables
de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea
de aplicacion y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado
en interior de bandeja portadora, sin incluir esta, o en interior de
tubo de PVC rigido en tramos vistos, segun direccién facultativa.
Totalmente montado e instalado, incluso p.p. de pequefio
material y lineas generales. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

T.CORR.16A+T/2,5mm? EMPOT. LEGRAND MOSAIC O SIMILAR DE
QUADRO

Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y proteccion
alveolar (1 toma), con linia directa des de quadro, en superficie y
aislada bajo tubo de PVC rigido de D=20 mm hasta canalizacién
general, el resto de instalacion ird alojada en el interior de
bandeja de PVC en motaje superificial. Instalada con cable de
3x2.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, incluso
mecanismos marca Legrand serie mosaic o similar, p.p.de cajas de
derivacién y pequefio material, segiin REBT.

T.CORR.16A+T/2,5mm? EMPOT. LEGRAND MOSAIC O SIMILAR(2
ENCHUFES)

Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y proteccion
alveolar (2 tomas) en superficie y aislada bajo tubo de PVC rigido
de D=20 mm hasta canalizacién general, el resto de instalacién ira
alojada en el interior de bandeja de PVC en motaje superificial.
Instalada con cable de 3x2.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V, incluso mecanismos marca Legrand serie
mosaic o similar, p.p.de cajas de derivacién y pequefio material,
segun REBT.

T.CORR.16A+T/2,5mm? SUPERF.LEGRAND MOSAIC O SIMILAR (2
ENCHUFES)

14,84 CATORCE EUROS Y
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

12,95 DOCE EUROS Y NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

59,90 CINCUENTA Y NUEVE
EUROS Y NOVENTA
CENTIMOS

33,99 TREINTA Y TRES EUROS Y
NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

38,09 TREINTA Y OCHO EUROS Y
NUEVE CENTIMOS
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Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y proteccion
alveolar (2 tomas) en superficie y aislada bajo tubo de PVC rigido
de D=20 mm hasta canalizacién general, el resto de instalacién ira
alojada en el interior de bandeja de PVC en motaje superificial.
Instalada con cable de 3x2.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V, incluso mecanismos marca Legrand serie
mosaic o similar, p.p.de cajas de derivacién y pequefio material,
segun REBT.

Receptores

Emerg. y sefial 315 Im. Legrand URA 21 o similar

Bloque auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion de
315 Im, con tubo fluorescente lineal, de la marca Legrand serie
URA 21 o similar, en motaje en superficie o empotrado,
totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequefio
material y accesorios.

LUM.EMPOTRAR Philips TBS600, M6 2x35W, o similar

Luminaria empotrable, equipo electréico El de arranque en frio,
optica M6 (aluminio mate de alta calidad con lamas
tridimensionales y espejos fresnel) para lampara TL-5, o similar,
con un tubos fluorescentes de 35 W / 840., totalmente instalado.

LUM.ESTANCA PHILIPS TCW215 2xTL-D 36W El, o similar

Luminaria estanca tipo PHILIPS TCW215 2xTL-D 36W El o similar
con dos tubos fluorescentes de 36 W / 830., incluso reactancias
electronicas, instalado.

PROYECTOR IP66, ALUMINIO IEP TAOS SX 150W O SIMILAR

Suministro e instalacién de proyector IEP mod. TAOS SX 150 W o
similar, proyector IP66 en extrusién de aluminio, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de vidrio plano. Incluye equipo
compacto de Ultima generacién, arrancador, condensador y
cableado en un mismo bloque. Se suministrarda también la
ldmpara de Hmg. de 150 W. Parte proporcional de accesorios y
medios auxiliares, dejandolo totalmente montado, conexionado y
en funcionamiento.

Alumbrado exterior

TUBO DE PE ROJO DE #63mm

Tubo de polietileno (color rojo) de doble capa, con guia, para la
instalacién en interior de zanja, para instalaciénes de alumbrado
exterior, y alimentaciones a diversos receptores. Totalmente
colocado en el interior de la zanja.

ARQUETA DE REGISTRO DE 37X37X60

Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de
espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y
tapa de fundicion

INSTALACION CONTRA INCENDIOS
Deteccion

Central de deteccidn de incendios analdgica 1lazo

47,63 CUARENTA Y SIETE EUROS
Y SESENTA Y TRES
CENTIMOS

127,46 CIENTO VEINTISIETE
EUROS Y CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

68,29 SESENTA'Y OCHO EUROS Y
VEINTINUEVE CENTIMOS

267,62 DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS Y SESENTA Y
DOS CENTIMOS

1,49 UN EURO Y CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

69,85 SESENTA Y NUEVE EUROS
Y OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

1.029,07 MIL VEINTINUEVE EUROS
Y SIETE CENTIMOS
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Central de deteccion de incendio analégica compacta no
ampliable de un lazo, con capacidad de 125 detectores mas 125
mddulos/pulsadores por lazo. Formada por: display de cristal
liquido de 4*40 caracteres, teclado de membrana, totalmente
montada, conexionada y totalmente programada. Con suministro
e instalacion de médulo aislador de proteccion de cortocircuito en
el lazo analdgico, con led indicador de estado, fuente de
alimentacion de 24 V. 2 A. montada en caja y con cargador de
baterias. Con parte proporcional de accesorios medios auxiliares.

Detector de calor

Detector algoritmico térmico y termovelocimétrico para sistemas
LSN. Marca Bosch, modelo T400 LSN o similar. Trabaja bajo el
preincipio de la medida de incrementos de temperatura y de la
temperatura maxima, configurable desde 54 hasta 692°C.
Direccionamiento automatico o manual seleccionable, auto
control activo del sensor, con indicacion de fallo en caso de averia,
estado de nivel de contaminacidén, fallo para contaminaciones
altas, ajuste activo del umbral de respuesta, y desconexién
automdtica o manual:Incorpora aislador de cortocircuitos, cierre
mecanico desmontable, salida para indicador remoto y cdmara
antipolvo con caperuza protectora. Tensién de funcionamiento de
20 Vcc a 33 Vcee, consumo 0,7 mA, colocado en techo, con p.p.de
linea formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de
3x1x1 mm? en canalizacién de tubo visto de PVC de @20mm,
totalmente instalado y funcionando. Para Salas calderas, cocinas,.

Detector optico

Detector algoritmico optico de humos, Marca Kilsen o similar
KL731A, con microprocesador y direccionamiento digital de bajo
perfil, con cdmara optica reemplazable, compensacidn algoritmica
de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a
interferencias, con indicacidn de fallo en caso de averia. Incorpora
aislador de cortocircuitos, cierre mecanico desmontable, colocado
en techo, con p.p.de linea formada por conductor trenzado de Cu
2x1.5 mm? apantallado, en canalizacién de tubo coarrugado de
PVC de @#20mm, o en interior de bandeja, en interior de falso
techo, totalmente instalado y funcionando.

Pulsador de alarma rearmable

Pulsador manual de alarma direccionable, con led indicador de
estado y llave de prueba, conexionado mediante terminales,
posibilidades de montaje empotrado o superficie, accesorio
montaje superficial o empotrado incluido, fabricado en material
ABS, color rojo segiin normas EN54-5. Parte proporcional de linea
formada por conductor trenzado de Cu 2x1.5 mm? apantallado,
en canalizaciéon de tubo coarrugado de PVC de @20mm, o en
interior de bandeja, en interior de falso techo, totalmente
instalado y funcionando.

Sirena Exterior

108,38 CIENTO OCHO EUROS Y
TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

99,35 NOVENTA Y NUEVE EUROS
Y TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

65,75 SESENTA Y CINCO EUROS Y
SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

78,17 SETENTA'Y OCHO EUROS Y
DIECISIETE CENTIMOS
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Avisador 6ptico acustico convencional con alimentacién externa
de 9 a 28 Vcc mediante los 2 hilos del lazo de comunicacioes,
configuracion programable tanto el tipo de sonido (11 tonos
incluido DIN33404 de acuerdo a EN 457) como el volumen del
mismo (max.95 dBA). Carcasa policarbonato color rojo. Medida la
unidad, completamente instalada y en funcionamiento.

Sirena interior

Sirena analdgica con direccionamiento automatico alimentacién
des de lazo, con direccionamiento automdtico o manual
seleccionable, alimentada por los 2 hilos del lazo de
comunicaciones, configuracion programable desde la central,
tanto el tipo de sonido (11 tonos incluido DIN33404 de acuerdo a
EN 457) como el volumen del mismo (max.95 dBA). Medida la
unidad, completamente instalada y en funcionamiento.

Extintores

Extintor ABC sprinkler 6 Kg

Extintor automatico por Sprinkler de polvo quimico ABC antibrasa
de 6 Kg. de agente extintor tipo PARSI con soporte, mandmetro y
rociador tipo sprinkler con boquilla de actuacién automatica por
cambio de temperatura, segin norma UNE-23110, totalmente
instalado.

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

Extintor manual de CO2 de 5 kg., incluyendo caja metdlica, para
empotrara, con cristal. P.p. de accesorios i medios auxiliares,
totalmente montado, y en su lugar definitivo.

Extintor manual polvo poliv,(21A-113B), 6 Kg

Extintor manual de polvo polivalente, de 6Kg de capacidad y
eficacia 21 A 113 B, incluyendo caja metalica, para empotrara,
con cristal. P.p. de accesorios i medios auxiliares, totalmente
montado, y en su lugar definitivo.

Sefalizacion

Placa sefializacion .Salida emerg.Al.

Placas de sefializacién de salidas de emergencia de 297x210 mm.
en aluminio, totalmente colocada.

Placa sefializacion extincidon. Al.

Placa de sefializacién de elementos de extincién de incendios de
250%x200 mm. en aluminio, totalmente colocada.

INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE 4T EL.+ 2RJ-45

67,04 SESENTAY SIETE EUROS Y
CUATRO CENTIMOS

85,75 OCHENTA Y CINCO EUROS
Y SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

69,37 SESENTA Y NUEVE EUROS
Y TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

7542 SETENTA'Y CINCO EUROS Y
CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

7,88 SIETE EUROS Y OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

7,04 SIETE EUROS Y CUATRO
CENTIMOS

153,57 CIENTO CINCUENTA Y
TRES EUROS Y CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
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Puesto de trabajo de superficie, Legrand Mosaic o similar,
formado por 4 enchufes hembra de 16 Amp con toma de tierra
con proteccién contra objetos punzantes, mas 2 tomas RJ-45
Cat.6 para voz y datos. Con parte proporcional de linea eléctrica
de Cu HO7Z1-K, de 3x2,5 mm?, parte proporcional de cable
apantallado de 4 p. Categoria 6 y parte proporcional de tubo de
PVC rigido, tanto para lineas eléctricas como para cables de
transmision. Totalmente instaladas y verificadas (se presentara
certificacidn a la DO).

REGLETERO CONEXION TELEFONICA

Caja de conexion con regletero para conexiones lineas, hasta 20
pares totalmente instalado.

INSTALACION DE FONTANERIA
TUBERIAS A.F.S.

Tuberia de polipropileno para A.F.S. PN-20 20x3,4mm

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM FASER o similar de 20 mm de @, incluso sus
accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones, derivacion
y abrazaderas, soldados por termofusion, p.p.de soportes y
fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada su
estanqueidad, antes de que la instalaciéon quede oculta, con
mandmetros instalados durante varios dias, y vistos por la D.F..
Mano de obra, y pequeiio material para el montaje completo del
material relacionado segln detalle en planos de proyecto.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

Tuberia de polipropileno para A.F.S. PN-20 40x6,7mm

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM FASER o similar de 40 mm de @, incluso sus
accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones, derivacién
y abrazaderas, soldados por termofusion, p.p.de soportes y
fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada su
estanqueidad, antes de que la instalaciéon quede oculta, con
mandmetros instalados durante varios dias, y vistos por la D.F..
Mano de obra, y pequeiio material para el montaje completo del
material relacionado segln detalle en planos de proyecto.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

TUBERIAS A.C.S. Y R.A.C.S.

Tuberia de polipropileno para A.C.S. PN-20 20x3,4mm

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM FASER o similar de 20 mm de @ y coquilla de
20mm de espesor, incluso sus accesorios de enlace, codos, tes,
injertos, reducciones, derivacion y abrazaderas, soldados por
termofusidn, p.p.de soportes y fijaciones a falso techo, totalmente
instalada y probada su estanqueidad, antes de que la instalacion
quede oculta, con mandémetros instalados durante varios dias, y
vistos por la D.F.. Mano de obra, y pequefio material para el
montaje completo del material relacionado segun detalle en
planos de proyecto. Totalmente instalado, segun planos de
proyecto.

Tuberia de polipropileno para A.C.S. PN-20 25x4,2mm

61,83 SESENTA Y UN EUROS Y
OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

6,87 SEIS EUROS Y OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS

11,01 ONCE EUROS Y UN
CENTIMO

8,81 OCHO EUROS Y OCHENTA
Y UN CENTIMOS

10,63 DIEZ EUROS Y SESENTA Y
TRES CENTIMOS
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Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM SDR6 o similar de 25 mm de @ y coquilla,
incluso sus accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones,
derivacién y abrazaderas, soldados por termofusion, p.p.de
soportes y fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada
su estanqueidad, antes de que la instalacion quede oculta, con
mandmetros instalados durante varios dias, y vistos por la D.F..
Mano de obra, y pequefio material para el montaje completo del
material relacionado seglin detalle en planos de proyecto.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 200 |, potencia 3000 W, de 1758
mm de alturay 750 mm de didmetro.

VALVULERIA

Grifo pared 1/2" para exteriores

Suministro y colocacion de grifo del/2" de didmetro, para
lavadora o lavavajillas, marca RamodnSoler, colocado roscado,
totalmente equipado, instalado y funcionando.

Llave de esfera laton 1" 25mm.

Suministro y colocacién de llave de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de diametro, colocada mediante unidn roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. Segun planos de proyecto.
Mano de obra, y pequeiio material para el montaje completo del
material relacionado segun detalle en planos de proyecto.

INSTALACION DE SANEAMIENTO
ACOMETIDAS

ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO HASTA 8M.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta
una longitud de 8 m., en terreno duro, con rotura de pavimento
por medio de compresor, excavacion mecanica, tubo de hormigén
centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra
procedente de la excavacion, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, todo ello segun I.T. de la C.LA.
suministradora.

ARQUETAS Y POZOS

Arqueta de paso cuadrada PP-55x55 ciega

Arqueta prefabricada de paso, cuadrada, registrable de
polipropileno, de medidas 55x55 c¢cm, con conexiones laterales
adaptables a tubos de didametro de 160 a 315 mm. Con tapa ciega
con marco, fabricados por inyecciéon de polipropileno. Totalmente
instalada.

COLECTORES

Colector enterrado PVC DN 110

Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de didametro 110 mm y espesor segun la norma UNE
EN 1401-l. Colocado en zanja de ancho 500 + 110 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100 + 110 / 10 mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Colector enterrado PVC DN 160

309,12 TRESCIENTOS NUEVE
EUROS Y DOCE CENTIMOS

1343 TRECE EUROS Y
CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

11,06 ONCE EUROS Y SEIS
CENTIMOS

438,38 CUATROCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS Y TREINTA
Y OCHO CENTIMOS

106,91
CIENTO SEIS EUROS Y

NOVENTA Y UN CENTIMOS

10,16 DIEZ EUROS Y DIECISEIS
CENTIMOS

18,90 DIECIOCHO EUROS Y
NOVENTA CENTIMOS
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Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de didmetro 160 mm y espesor segun la norma UNE
EN 1401-l. Colocado en zanja de ancho 500 + 160 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100 + 160 / 10 mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Colector enterrado PVC DN 90

Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de diametro 90 mm y espesor seglin la norma UNE
EN 1401-l. Colocado en zanja de ancho 500 + 110 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100 + 110 / 10 mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.

Sumidero sifénico HA50 PVC-Acero inoxidable

Sumidero sifénico para cuartos de bafio, terrazas o patios, con
salida horizontal de didmetro 50 mm y unién mediante junta
pegada. Con cuerpo de PVC vy rejilla de acero inoxidable.
Conforme a las normas DIN 19599 y DIN 1299. Con velocidad de
evacuacion 0,43 /s, segin ISO DIS 9896. Incluso acometida a
desagliie a red general.

SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de seguridad y salud, segUn estudio de seguridad anexo al
proyecto.

13,03 TRECE EUROS Y TRES
CENTIMOS

29,34 VEINTINUEVE EUROS Y
TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

500,00 QUINIENTOS EUROS
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Resumen
DEMOLICIONES

Demoliciéon manual silleria de 20 cm espesor

Demolicion de muro de silleria de 20 cm. de espesor, realizado
con medios manuales, incluye todos los medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecuciéon de la partida, incluso
retirada de escombros a pie de carga.

Demolicion equipamiento

Demolicidon de equipamiento, realizado con medios manuales o
mecdnicos, incluye todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida, incluso retirada de escombros a
pie de carga.

Recogida, carga y transporte de escombros

Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicién sobre
camién 8 m3 y transporte a planta de tratamiento autorizada, a
cualquier distancia, con camién volquete de 10t, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga con pala. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce y limpieza mecanica

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Desbroce y limpieza de terreno con medios mecanicos. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida asi
como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas
hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores utilizaciones o
transporte al vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICION

Sobre la superficie certificada por topdgrafo sin esponjamiento.

Excavacién mecanica cielo abierto en cualquier tipo de terreno

DESCRIPCION DE PARTIDA

Excavacion a cielo abierto en vaciados o rebajes en cualquier tipo
de terreno, con medios mecanicos con extraccion de tierra a los
bordes, incluso la ayuda manual en lugares de dificil acceso. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida asi
como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas
hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o
transporte al vertedero autorizado.

CRITERIOS DE MEDICION

Sobre el volumen calculado y certificado por topdgrafo.

Excavacion mecanica de pozos en cualquier tipo de terreno
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68,22

2.004,84
138,79

232,40
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DESCRIPCION PARTIDA

Excavacién de pozos a profundidades mayores de 3 m en todo
tipo de terreno, con medios mecanicos con extraccion de tierra a
los bordes, incluso la ayuda manual en lugares de dificil acceso. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida asi
como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas
hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o
transporte al vertedero autorizado.

CRITERIOS DE MEDICION

Sobre el perfil tedrico del proyecto sin esponjamientos

Partida ud  Arranque arboles 10 15 150,00
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Arranque de arboles existentes para posterior trasplante.
Partida m3  Relleno extendido encachado de grava y zahorra 38 12,06 458,28
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Relleno y extendido de gravas y zahorras, segun detalle planos,
con medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacién
con rodillo autopropulsado en capas de 25 cm. de espesor
maximo con grado de compactacion 95% del proctor modificado,
segun NTE/ADZ-12.
Partida m3  Rellenoy compactado de tierras. 43 9,59 412,37
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Relleno, extendido y compactado de tierras seleccionadas
procedentes de las excavaciones realizadas en la obra, por medios
mecanicos con ayudas de los medios manuales, en tongadas de
20 cm. de espesor como maximo, regado de las mismas, con una
compactaciéon del 95% PROCTOR. Se incluyen todos los
materiales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios
para la correcta ejecucién de la partida.
Partida m3  Carga mecanica de tierras. 40 ,58 23,20
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Carga sobre camion volquete de 10 Tm., con retroexcavadora de
maquina combinada, de tierras procedentes de la excavacion. Se
incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION
Sobre perfil tedrico de proyecto con un 20% de esponjamiento.
Partida m3  Transporte tierras cualquier distancia. 150 2,34 351,00
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Transporte de tierras procedentes de excavacién a vertedero
autorizado, a cualquier distancia, con camidn volquete de 10 Tm,
incluso canon de vertedero. Se incluyen todos los materiales,
maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION
Sobre perfil térico de proyecto con un 20% de esponjamiento.
Capitulo Ud HORMIGONES 1.270,50
Partida u Pozo barredoras 1 1270,5 1.270,50
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DESCRIPCION PARTIDA

Formacion de pozo de dimensiones 1,95 x 3,55 x 0,25. formado
for hormigén armado HA-30/P/20/llla, (H-300 N/mm2),
elaborado en central, en losas de cimentacion, incluso encofrado
y desencofrado, vertido, vibrado y colocado, completa segun
planos de proyecto y muros perimetrales de dimensiones 1.95-
3.05 x 1.45x 0.25 de hormigén armado HA-30/B/20/llla (H-300
N/mm2), consistencia blanda, elaborado en central en relleno de
muros, incluso encofrado y desencofrado con panel metalico, a
una cara vista, vertido, vibrado y colocado, incluso p.p. de perfil
de junta estanca en la unién de la cimentacion con los muros,
completo segun planos de proyecto. y Forjado (20+5 cm)
formado a base de viguetas de hormigdn pretensado
autoresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de
60x25x20 cm. y capa de compresion de 5 cm. de HM-30 N/mm2
(H-300 Kg/cm2) Tmax. 20 mm. de central, con p.p. de zunchos,
i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos
(3.36 kg/m2), conectores y mallazo, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado.

ESTRUCTURAS METALICAS
Placa anclaje A-42b 400x400x20mm

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Placa de anclaje de soporte metalico, centrada en la cimentacion,
de acero A-42 b, dimensiones 400x400 mm., y 20 mm. de
espesor, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero AE-
215 L, incluso taladros, roscados, tuercas y limpieza, se incluyen
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucién
de la partida, segin NTE/EAS-7.

CRITERIO DE MEDICION

Unidad totalmente ejecutada

Tramex

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Placa de soporte metdlico, de acero A-42 b, dimensiones variables
en planta y altura 8cm y dimensiones de celda 30x30mm y 5mm
de espesor, anclaje a platinas, incluso taladros, roscados, tuercas y
limpieza, incluso yodos los medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida, segun NTE/EAS-7.

CRITERIO DE MEDICION

Unidad totalmente ejecutada.

Acero laminado en soportes y vigas

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Acero A-42b en soportes y vigas con perfiles laminado de tipologia
IPE, IPN, UPN, HE, L y T, y perfiles huecos estructurales, con
soldadura, incluso tapas, rigidizadores, segin NBE-EA-95.
CRITERIO DE MEDICION

Peso tedrico de catdlogo sin mermas.

Pintura con esmalte en perfil metalico

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Pintado de estructuras metalicas previa limpieza general de la
superficie, desengrasado, granallado, aplicacién de una mano de
imprimacién antioxidante y dos manos de esmalte sintético. Se
incluyen todos los materiales, accesorios, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Peso tedrico del perfil realmente pintado.
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FABRICAS Y TABIQUES
Fabrica de ladrillo H-16 (14x19x24 cm.), e 19 cm.

188,4

27,29

5.141,44
5.141,44
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DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Fabrica de ladrillo hueco H-16 de 24x19x14 cm. de 19 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4 (M-
80), i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
s/NTE-PTL. incluso pp de formacién de jambas, dinteles, alféizares
y cajeados para empotrar bocas de incendios y extintores.
CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto, deduciendo 50% de huecos entre
4-8 m2 y 100% de huecos >8m?2

Fabrica de ladrillo H-16 (14x19x24 cm.), e 14 cm.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Fabrica de ladrillo hueco H-16 de 24x19x14 cm. de 14 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4 (M-
80), i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
s/NTE-PTL. incluso recibido a techos con yeso.

CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto, deduciendo 50% de huecos entre
4-8 m2 y 100% de huecos >8m2

20,97

,00
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REVOCOS Y ENLUCIDOS
falso techo pladur

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Techo continuo suspendido liso con cuelgue, formado por placas
estandar de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, atornillada a
una estructura metalica de perfileria cruzada a distinto nivel, de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27/0.6 separadas
cada 1200 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento de
soporte con cuelgues de varillas roscadas combinados cada 1000
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias con una modulacién maxima de 500 mm y rematado
perimetralmente con un listel de madera pintado de negro segun
detalles. Incluye la ejecuciéon de un registro de 40x40 cm cada 20
m2 (lugar a indicar por la DF). Incluso parte proporcional de
tornilleria, pasta de juntas, fijaciones, banda acustica bajo los
perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar.

CRITERIOS DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada.

Falso techo registrable paneles vinilicos

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Falso techo registrable realizado con placas de carton yeso de
dimensiones 600x600 mm vy 12,5 mm de espesor, con acabado
vinilico, de borde afinado, con sustentacion a base de perfiles
primarios y secundarios de acero galvanizado lacados en blanco,
rematados perimetralmente con un perfil angular y un listel de
madera pintada en negro, segun detalles, y suspendido mediante
tirantes metdlicos galvanizados roscados, totalmente instalado. Se
incluyen todos los materiales, andamiaje, accesorios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada.

Enfoscado maestreado paramento vert interior (para alicatar)

6,51

67,18

220,8

18,27

19,57

8,68

3.350,19
118,94

1.314,71

1.916,54
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DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Enfoscado maestreado de 20 mm. de espesor en toda su
superficie con mortero de cemento portland y arena 1:4 , en
paramentos verticales interiores como base para posterior
alicatado con maestras cada metro, preparacion y humedecido de
soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares y de andamiaje
homologado. Se incluye la formacidn de aristas asi como todos los
materiales, accesorios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida.

CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada, deduciendo
50% de huecos entre 4-8 m2 y 100% de huecos >8m2.

Enfoscado maestreado_revoco fratasado fino, p/vert/int

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Enfoscado maestreado y revoco fratasado fino de 20 mm. de
espesor en toda su superficie con mortero de cemento portland y
arena 1:4, en paramentos verticales interiores con maestras cada
metro, i/preparaciéon y humedecido de soporte, limpieza, p.p. de
medios auxiliares y de andamiaje homologado. Se incluye la
formacion de aristas p.p. de maestreado de zdcalos y todos los
materiales, accesorios y trabajos auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la partida.

CRITERIO DE MEDICION

Superficie tedrica de proyecto realmente ejecutada, deduciendo
50% de huecos entre 4-8 m2 y 100% de huecos >8m2.

175,2

12,93

2.265,34

Capitulo

Partida

Partida

Capitulo

Partida

ud

m2

m2

ud

m2

SOLADOS Y ALICATADOS
Solado de gres 30x30 antideslizante c/cola

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Solado interior con baldosas de gres antideslizante de 30x30 cm.
color, textura y modelo a definir por la D.F. tomadas con cemento
cola, incluso rejuntado con cemento blanco. Incluye la formacién
de junta perimetral a base de colocacion de tira de porexpan de
10mm vy el sellado de la misma con masilla elastomérica, junta de
acero inoxidable a definir por la D.F en juntas de dilatacién, p.p.
de mermas y roturas y limpieza final de obra. También se incluyen
todos los materiales, maquinaria, accesorios, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.

Alicatado azulejo blanco 20x20 c¢/cola

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Alicatado de azulejo de primera calidad de 20x20 cm cantos
rectos color blanco (modelo a decidir por la DF) recibido con
cemento cola sobre paramentos previamente enfoscados, incluso
rejuntado con cemento blanco, p.p. de colocacién de guardavivos
de aluminio y limpieza final de obra.

FIRMES Y PAVIMENTOS

Solera hormigon raspado

68

220,8

402,18

25,28

19,5

2,01

6.024,64
1.719,04

4.305,60

2.046,18
808,38



DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Formacion de solera de hormigén HA-20 elaborado en central, de
15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada tipo B500-S
de 15x15x8. Incluye nivelado de la base, con formacién de
pendientes del 3%, aserrado de juntas de dilatacién cada 25 m2,
vibrado y curado del hormigdn, fratasado mecdnico con acabado
raspaso, . Se incluyen todos los materiales, formacion de
alcorques para arboles, medios y trabajos auxiliares para la
correcta ejecucion de la partida.

Partida m2  Solera hormigon pulido 60 20,63 1.237,80
DESCRIPCION DLA PARTIDA
Formacion de solera de hormigén H-20 elaborado en central, de
15 cm de espesor, armada con malla electrosoldada tipo B500-S
de 15x15x8. Incluye nivelado de la base, vibrado y curado del
hormigdn, incluso aserrado de juntas de dilatacién cada 25 m2,
fratasado mecanico con acabado pulido (helicéptero) con 3 Kg de
cuarzo y 3 kg de grafito, asi como la formaciéon de pendientes
segun planos. Se incluyen todos los materiales, medios y trabajos
auxiliares para la correcta ejecucion de la partida.
Capitulo Ud OBRAS VARIAS ALBANILERIA 475
Partida ud  Ayudas albafiileria a instalaciones 1 475 475,00
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Ayudas de albafileria a las instalaciones ELECTRICA,
CLIMATIZACION, FONTANERIA, SANEAMIENTO, PLUVILAES,
CABLE ESTRUCTURADO y CONTRAINCENDIOS, consistentes en
apertura y cierre de rozas, colocaciéon de soportes para
magquinaria a/a, taladros de forjados y paredes realizados con
maquina de corona de diamante, incluyendo pasamuros
plasticos, sellado de paso de tuberias, construcciéon de bancadas
aisladas para colocacion de la maquinaria, incluyendo pequefio
material accesorio, mano de obra, transporte y medios auxiliares.
Capitulo Ud CARPINTERIA DE MADERA 3.648,98
Partida ud  Puerta 1 hoja (90x210) 4 359,12 1.436,48
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Puerta de paso 1H (90x210 en laminado de alta presién color a
elegir por la D. Facultativa. Marco hidréfugo de 11x3 cm y
tapajuntas de 7x1.6 cm ambos en DM laminado, hojas de 40mm
macizadas lisas laminadas en alta presién, cantos de madera
maciza laminados en PVC color a elegir por la D.F., los verticales
de 2mm y los horizontales de 0.5mm, pernios y pasadores de
acero inoxidable, cerradura Tesa 2030-6/R o similar de acero
inoxidable, premarco 11x3.5, maneta inoxidable satinado con
placa de 18x18 cm en ambos lados unidas con pernios pasantes
en acero inoxidale, amaestramiento sencillo, totalmente
colocada.
Partida ud  Cabinas sanitarias 3 hojas (PF25) 2 1106,25 2.212,50



Partida

ud

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacion de mampara o frente de cabinas de
inodoro de 3 HOJAS (dimensiones segun plano de carpinteria). El
frente 0 mampara estd fabricado en laminado compacto de
13mm color liso a elegir por la D.F., con perfileria de acero inox,
altura de la cabina 1850mm y 150mm de pies regulables,
separadores intermedios de medida segln planos. Se incluyen
lodos los accesorios de colgar (acero inox.), bisagras, soportes,
pies, rigidizadores y puntales para la perfecta estabilidad del
conjunto, pestillo y pomo indicador de libre/ocupado. También se
incluyen todos los materiales, accesorios, mecanismos, medios y
trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la
partida.

Cierrapuertas

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Cierrapuertas con regulaciéon de velocidad de cierre y retardeo,
con ajuste de golpe final, para puertas de anchura maxima 93 cm.
y 60 kg., con brazo normal.
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4

68,87

275,48

Capitulo Ud

Partida

Partida

Partida

ud

ud

ud

CERRAIJERIA
Puerta 1hj a galv 80x205cm RF60

Puerta de paso de una hoja RF-60 abatible de 80x205 cm.,
formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas
entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela, incluso aplomado, colocacién incluso
mano de imprimacién y dos capas de lacado en color blanc y
eliminacioén de restos.

M1

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacién de puerta corredera de 1 hoja de
5000x4000 mm realizada con malla trenzada @6mm de 50x50mm
de acero galvanizado, con rodamientos metalicos para puertas
industriales por las guias, mecanismo de guias galvanizado,
resorte de frenado graduable, cerradura con perfiles laterales y
cilindro recambiable, marco exterior y refuerzos intermedios en
perfiles L de 50mmx100x4mm. Incluye transporte a obra,
posterior montaje y comprobacién de correcto funcionamiento. Y
perfiles laterales y anclaje a muro, totalmente colocada.

Incluye una mano de minio y dos de esmalte, color a definir por la
D.F.

CRITERIO DE MEDICION

La unidad completamente colocada en obra y en correcto
funcionamiento.

M2

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Suministro y colocacién de puerta corredera de 1 hoja de 500x240
cm realizada con malla trenzada @6mm de 50x50mm de acero
galvanizado, con rodamientos metalicos para puertas industriales
por las guias, mecanismo de guias galvanizado, resorte de frenado
graduable, cerradura con perfiles laterales y cilindro recambiable,
marco exterior y refuerzos intermedios en perfiles L de
50mmx100x4mm. Incluye transporte a obra, posterior montaje y
comprobacién de correcto funcionamiento. Y perfiles laterales y
anclaje a muro, totalmente colocada.

Incluye una mano de minio y dos de esmalte, color a definir por la
D.F.

2

2

1

119,58

470,29

249,9

1.669,34
239,16

940,58

249,90



Partida ud M3 1 239,7 239,70
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Suministro y colocacién de puerta corredera de 1 hoja de 315x240
cm realizada con malla trenzada @6mm de 50x50mm de acero
galvanizado, con rodamientos metalicos para puertas industriales
por las guias, mecanismo de guias galvanizado, resorte de frenado
graduable, cerradura con perfiles laterales y cilindro recambiable,
marco exterior y refuerzos intermedios en perfiles L de
50mmx100x4mm. Incluye transporte a obra, posterior montaje y
comprobacién de correcto funcionamiento. Y perfiles laterales y
anclaje a muro, totalmente colocada.
Incluye una mano de minio y dos de esmalte, color a definir por la
D.F.
Capitulo Ud SANITARIOS 2.071,38
Partida ud  Ducha 80x80 4 137,43 549,72
Plato ducha modelo Ontario-N de Roca o similar porcelana
vitrificada de 80x80 cm color blanco, desagiie, mezclador exterior
y ducha telefono, valvula e instalacion.
Partida ud  WC Tanque bajo 6 121,87 731,22
Inodoro porcelana vitrificada t/bajo de 66x45 cm color blanco
completo con asiento tapa e instalacion Meridiam de Roca o
similar.
Partida ud  Lavabo mural 4 197,61 790,44
Lavabo mural modelo Civic de Roca o similar, 85x55cm, de
porcelana vitrificada de color blanco, grifo de repisa para lavabo
con rompechorros temporizado cromado tipo Sprint de Roca o
similar, valvula e instalacion.
Capitulo Ud ACRISTALAMIENTOS 79,50
Partida m2 V6 5 15,9 79,50
Acristalamiento con luna incolora, de 6 mm de espesor, fijada
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio y colocacidn de junquillos, segin NTE-FVP.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocacidn,
calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medicion de proyecto: superficie de carpinteria a
acristalar, segun documentacién grafica de Proyecto, incluyendo
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Capitulo Ud PINTURA 579,96
Partida m2  Pintura plastica blanca, en p. v. interiores s/mortero 190,2 2,55 485,01

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en paramentos verticales
interiores aplicada sobre revoco de cemento. También se incluyen
todos los materiales, maquinaria, accesorios, medios y trabajos
auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
CRITERIO DE MEDICION

Medicidn tedrica sobre planos.



Partida m2  Pintura al esmalte en techos 15 6,33 94,95
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
Pintura al esmalte (dos manos) en paramentos horizontales
interiores con lijado intermedio. También se incluyen todos los
materiales, maquinaria, accesorios, medios y trabajos auxiliares
necesarios para la correcta ejecucién de la partida.
CRITERIO DE MEDICION
Medicién tedrica sobre planos.
Capitulo Ud OBRA PUBLICA E INGENIERIA CIVIL 1.248,30
Partida ml Bordillo H 10x20x50 95 13,14 1.248,30
Bordillo de hormigén de 10x20x50 cm. sobre lecho de hormigén
HM 15/B/20/Ila rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6).
Capitulo Ud INSTALACION ELECTRICA 9.823,81
Capitulo Tramites administrativos 410,00
Partida Ud  GASTOS INSPECCION INSTALACION 1 410 410,00
Gastos de inspeccion de las instalaciones efectuada por organismo
oficial, segun actual reglamento.
Capitulo Redes de enlace y equipos de medida 528,97
Partida Ud C.G.P.7-250A 1 125,37 125,37
CAJA GENERAL DE PROTECCION DE C.G.P-7-250 A. segun CIES,
instalada, incluso cartuchos fusibles N2:3 tamafio 1, construida
segun normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad
terminada e instalada en paramento vertical.
Partida Ud  DERIV. INDIVIDUAL 3,5x95 mm? 10 40,36 403,60
Derivacion individual de RzZ1-K 0.6/1kV de 3.5x95mm? +
1x1.5mm? de cable de cobrecon aislamiento XLPE bajo tubo de
PVC 160 mm de didmetro, inluyendo 2 tubos de PE @#160mm,
incluido tendido del conductor en su interior y p.p. de mano de
obra, transporte, debidamente conexionado y en funcionamiento.
Capitulo Cuadros eléctricos 1.361,80
Partida Ud. Cuadro General 1 1361,8 1.361,80

Ud. Cuadro de distribucién General, formado por armario
equipable metalico IP-41 IK-41, para mdd. previstos en esquema
mas 20% de reserva, LEGRAND o Similar, con puerta transparente
y cerradura; incluyendo puentes por "peines" de cableado, railes,
celda para cables i demds accessorios, pequefio material,
totalmente cableado, conexionado y rotulado, incluyendo los
siguientes elementos de la marca LEGRAND o similar:

1 Armario de superficie metalico 96 mod. IP-41 IK-08 con puerta
1 Analizador de redes CVM 96 ITF RS485 C2

-1 Int.Magnetotérmico 4P/250A Regulable 36kA DPX 250

-3 Int.Magnetotérmico 4P/25A 10kA Curva C

-8 Int.Magnetotérmico 4P/32A 10kA Curva C

-1 Int.Magnetotérmico 4P/32A 10kA Curva D

-3 Int.Magnetotérmico 4P/40A 10kA Curva C

-1 Limitador sobretensién alta capacidad Imax.80 kA/UP:2 kV
IV/P -1 Int.Magnetotérmico 4P/40A 10kA Curva C

-1 Int.Diferencial 4P/40A/30 mA Clase AC

-21 Int.Magnetotérmico 2P/10A 6kA Curva C

-13 Int.Magnetotérmico 2P/16A 6kA Curva C

-13 Contactor 2P/20A

Incluido p.p.de pequefio material necesario para su montaje i
puesta en funcionamiento, incluso mano de obra, transportes,
debidamente probado y en funcionamiento.




Capitulo

Partida

ud.

Bandejas de distribucion

BANDEJA LISA PVC 60x150/UNEX 66 o SIMILAR

Canalizacién con bandeja perforada de PVC de 60 x 150 mm., con
separador interior y p.p.de angulos y piezas especiales, marca
UNEX 66 o similar, con resistencia a la traccion de 350 Kg/cm?y
un coeficiente de dilatacién de 0,045 mm/m °C, con una
resistencia dieléctrica de 30 kV/cm. y 10 E+10 ohmios.cm de
resistencia superficial; autoextinguible y con una resistencia
térmica de 70 °C colocada en soportes en posicidn horizontal y
vertical con tapa y todos los accesorios necesarios para una
perfecta continuidad, preparada para utilizar, y con tapa al final
de la operacidn, totalmente terminada con parte proporcional de
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16,41

3.528,15
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Lineas distribucion

LINEA DE ALIMENTACION 3X2.5 mm? MONOFASICA

Linia formada por cable aislamiento RZ1-K 0.6/1kV. 3x2.5mm?
Cobre cumplienda la norma UNE 21123, parte 4 y 5 para cables de
1000V o la norma UNE-EN 21.002 para cables de 750V segun sea
de aplicaién, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado
sobre bandeja portadora o bajo tubo (segun convenga direccién
facultativa) desde cuadro general hasta cuadro de distribucién,
totalmente montado e instalado.

Instalacidn interior
PULSADOR

Pulsador con cable de 2x1.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4y 5
para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de
750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN
50.86-1, mecanismo en superficie color blanco (Legrand Mosaic, o
similar). En las canalizaciones generales discurriran en el interior
de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y las
derivaciones en el interior de tubo de PVC rigido en montaje
superficial. Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo
parte proporcional de pequefio material, incluso p.p. de elemntos
de connexién y linias generales.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO 1 TOMA LEGRAND MOSAIC O
SIMILAR

Punto de luz 1 toma con cable de 2x1.5mm?+tt tipo ESO7Z1-K (AS)
de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y
5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de
750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN
50.86-1, mecanismo en superficie color blanco (Legrand Mosaic, o
similar). En las canalizaciones generales discurriran en el interior
de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y las
derivaciones en el interior de tubo de PVC rigido en montaje
superficiall, el tubo rigido ird grapeado con abrazaderas metalicas.
Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte
proporcional de pequefio material, incluso p.p. de elemntos de
connexion y linias generales.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO 2 TOMA CONMUTADO LEGRAND
MOSAIC O SIMILAR

215
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28,67
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237,12

200,69

206,92



Partida

Partida
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Partida
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Punto de luz 2 tomas conmutado con cable de 2x1.5mm?2+tt tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE
21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002
para cables de 750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-
1 y UNE-EN 50.86-1, mecanismo en superficie color blanco
(Legrand Mosaic, o similar). En las canalizaciones generales
discurrirdn en el interior de bandeja de PVC, en superficie, sin
incluir esta, y las derivaciones en el interior de tubo de PVC rigido
en montaje superficiall, el tubo rigido ird grapeado con
abrazaderas  metalicas.  Totalmente montado y en
funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequefio
material, incluso p.p. de elemntos de connexidn y linias generales.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO PARA FOCOS EN FACHADA EDIFICIO

Punto de luz para farolas colocadas en la fachada del edifico,
compuesta por de 2x2.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750V, instalado en el interior de tubo de PVC rigido en los tramos
que discurran vistos, el tubo rigido ird grapeado con abrazaderas
metalicas, totalmente montado e instalado. incluso p.p. de
pequeiio material y linias generales totalmente instalada.

PUNTO DE LUZ EMPOTRADO PARA LUMINARIAS EN PASILLOS Y
ESCALERAS

Punto de luz para luminarias instaladas vestuarios, bafios, oficina,
compuesta por de 2x1.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V o 0.6/1kV, segun convenga, cumpliendo la norma UNE
21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002
para cables de 750V segun sea de aplicacion y las UNE-EN 500.85-
1y UNE-EN 50.86-1, instalado en interior de bandeja, sin incluir
esta, o en interior de tubo de PVC rigido en tramos vistos, segun
direccion facultativa. Totalmente montado e instalado, incluso
p.p. de pequefio material y lineas generales. Totalmente instalada
y en funcionamiento.

PUNTO DE LUZ PARA LUMINARIAS EN ALMACEN

Punto de luz para luminarias colocadas en almacen compuesta
por de 2x1.5mm?+tt tipo ESO7Z1-K (AS) de aislamiento 750 V o
0.6/1kV, segun convenga, instalado en el interior de tubo de PVC
rigido en los tramos que discurran vistos, el tubo rigido ird
grapeado con abrazaderas metalicas, totalmente montado e
instalado. incluso p.p. de pequefio material y linias generales
totalmente instalada.

PUNTO DE LUZ PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO EMERGENCIA

Punto de luz para equipos de alumbrado de emergencia
compuesta por de 2x1.5mm?+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V, cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 para cables
de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea
de aplicacion y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado
en interior de bandeja portadora, sin incluir esta, o en interior de
tubo de PVC rigido en tramos vistos, segln direccidn facultativa.
Totalmente montado e instalado, incluso p.p. de pequefio
material y lineas generales. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

T.CORR.16A+T/2,5mm? EMPOT. LEGRAND MOSAIC O SIMILAR DE
QUADRO
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17,84

14,84

14,84

12,95

59,9

53,52

192,92

252,28

194,25

419,30



Partida

Partida
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Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y proteccion
alveolar (1 toma), con linia directa des de quadro, en superficie y
aislada bajo tubo de PVC rigido de D=20 mm hasta canalizacién
general, el resto de instalacion ird alojada en el interior de
bandeja de PVC en motaje superificial. Instalada con cable de
3x2.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, incluso
mecanismos marca Legrand serie mosaic o similar, p.p.de cajas de
derivacién y pequefio material, segiin REBT.

T.CORR.16A+T/2,5mm? EMPOT. LEGRAND MOSAIC O SIMILAR(2
ENCHUFES)

Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y proteccion
alveolar (2 tomas) en superficie y aislada bajo tubo de PVC rigido
de D=20 mm hasta canalizacidn general, el resto de instalacion ird
alojada en el interior de bandeja de PVC en motaje superificial.
Instalada con cable de 3x2.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V, incluso mecanismos marca Legrand serie
mosaic o similar, p.p.de cajas de derivacién y pequeiio material,
segun REBT.

T.CORR.16A+T/2,5mm? SUPERF.LEGRAND MOSAIC O SIMILAR (2
ENCHUFES)

Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y proteccion
alveolar (2 tomas) en superficie y aislada bajo tubo de PVC rigido
de D=20 mm hasta canalizacidn general, el resto de instalacion ird
alojada en el interior de bandeja de PVC en motaje superificial.
Instalada con cable de 3x2.5mm? tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V, incluso mecanismos marca Legrand serie
mosaic o similar, p.p.de cajas de derivacién y pequefio material,
segun REBT.
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33,99

38,09

339,90
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ud.
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ud.

Receptores

Emerg. y sefial 315 Im. Legrand URA 21 o similar

Bloque auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién de
315 Im, con tubo fluorescente lineal, de la marca Legrand serie
URA 21 o similar, en motaje en superficie o empotrado,
totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequefio
material y accesorios.

LUM.EMPOTRAR Philips TBS600, M6 2x35W, o similar

Luminaria empotrable, equipo electréico El de arranque en frio,
optica M6 (aluminio mate de alta calidad con lamas
tridimensionales y espejos fresnel) para lampara TL-5, o similar,
con un tubos fluorescentes de 35 W / 840., totalmente instalado.

LUM.ESTANCA PHILIPS TCW215 2xTL-D 36W El, o similar

Luminaria estanca tipo PHILIPS TCW215 2xTL-D 36W El o similar
con dos tubos fluorescentes de 36 W / 830., incluso reactancias
electronicas, instalado.

PROYECTOR IP66, ALUMINIO IEP TAOS SX 150W O SIMILAR
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17

47,63

127,46

68,29

267,62

4.335,22
714,45

1.656,98

1.160,93

802,86



Suministro e instalacién de proyector IEP mod. TAOS SX 150 W o
similar, proyector IP66 en extrusién de aluminio, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de vidrio plano. Incluye equipo
compacto de dultima generacidén, arrancador, condensador y
cableado en un mismo bloque. Se suministrarda también la
lampara de Hmg. de 150 W. Parte proporcional de accesorios y
medios auxiliares, dejandolo totalmente montado, conexionado y
en funcionamiento.

Capitulo

Partida

Partida

ud

Alumbrado exterior
TUBO DE PE ROJO DE @#63mm

Tubo de polietileno (color rojo) de doble capa, con guia, para la
instalaciéon en interior de zanja, para instalaciones de alumbrado
exterior, y alimentaciones a diversos receptores. Totalmente
colocado en el interior de la zanja.

ARQUETA DE REGISTRO DE 37X37X60

Arqueta de registro de 37x37x60 c¢cm, paredes de 10 cm de
espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y
tapa de fundicion
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS
Deteccion

Central de deteccidn de incendios analdgica 1lazo

Central de deteccion de incendio analdgica compacta no
ampliable de un lazo, con capacidad de 125 detectores mas 125
mddulos/pulsadores por lazo. Formada por: display de cristal
liquido de 4*40 caracteres, teclado de membrana, totalmente
montada, conexionada y totalmente programada. Con suministro
e instalacion de médulo aislador de proteccidn de cortocircuito en
el lazo analdgico, con led indicador de estado, fuente de
alimentacion de 24 V. 2 A. montada en caja y con cargador de
baterias. Con parte proporcional de accesorios medios auxiliares.

Detector de calor

Detector algoritmico térmico y termovelocimétrico para sistemas
LSN. Marca Bosch, modelo T400 LSN o similar. Trabaja bajo el
preincipio de la medida de incrementos de temperatura y de la
temperatura maxima, configurable desde 54 hasta 692°C.
Direccionamiento automatico o manual seleccionable, auto
control activo del sensor, con indicacion de fallo en caso de averia,
estado de nivel de contaminacidn, fallo para contaminaciones
altas, ajuste activo del umbral de respuesta, y desconexién
automdtica o manual:Incorpora aislador de cortocircuitos, cierre
mecanico desmontable, salida para indicador remoto y cdmara
antipolvo con caperuza protectora. Tensién de funcionamiento de
20 Vcc a 33 Vcee, consumo 0,7 mA, colocado en techo, con p.p.de
linea formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de
3x1x1 mm? en canalizacién de tubo visto de PVC de @#20mm,
totalmente instalado y funcionando. Para Salas calderas, cocinas,..

Detector optico
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3.147,03
2.411,47
1.029,07

541,90

496,75
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Detector algoritmico optico de humos, Marca Kilsen o similar
KL731A, con microprocesador y direccionamiento digital de bajo
perfil, con cdmara optica reemplazable, compensacién algoritmica
de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a
interferencias, con indicacién de fallo en caso de averia. Incorpora
aislador de cortocircuitos, cierre mecanico desmontable, colocado
en techo, con p.p.de linea formada por conductor trenzado de Cu
2x1.5 mm? apantallado, en canalizacién de tubo coarrugado de
PVC de 3#20mm, o en interior de bandeja, en interior de falso
techo, totalmente instalado y funcionando.

Pulsador de alarma rearmable

Pulsador manual de alarma direccionable, con led indicador de
estado y llave de prueba, conexionado mediante terminales,
posibilidades de montaje empotrado o superficie, accesorio
montaje superficial o empotrado incluido, fabricado en material
ABS, color rojo segiin normas EN54-5. Parte proporcional de linea
formada por conductor trenzado de Cu 2x1.5 mm? apantallado,
en canalizaciéon de tubo coarrugado de PVC de @20mm, o en
interior de bandeja, en interior de falso techo, totalmente
instalado y funcionando.

Sirena Exterior

Avisador 6ptico acustico convencional con alimentacién externa
de 9 a 28 Vcc mediante los 2 hilos del lazo de comunicacioes,
configuracién programable tanto el tipo de sonido (11 tonos
incluido DIN33404 de acuerdo a EN 457) como el volumen del
mismo (max.95 dBA). Carcasa policarbonato color rojo. Medida la
unidad, completamente instalada y en funcionamiento.

Sirena interior

Sirena analdgica con direccionamiento automatico alimentacién
des de lazo, con direccionamiento automatico o manual
seleccionable, alimentada por los 2 hilos del lazo de
comunicaciones, configuraciéon programable desde la central,
tanto el tipo de sonido (11 tonos incluido DIN33404 de acuerdo a
EN 457) como el volumen del mismo (max.95 dBA). Medida la
unidad, completamente instalada y en funcionamiento.

Extintores
Extintor ABC sprinkler 6 Kg

Extintor automatico por Sprinkler de polvo quimico ABC antibrasa
de 6 Kg. de agente extintor tipo PARSI con soporte, manémetro y
rociador tipo sprinkler con boquilla de actuacién automatica por
cambio de temperatura, segin norma UNE-23110, totalmente
instalado.

Extintor manual de co2 de 5 kg.

Extintor manual de co2 de 5 kg., incluyendo caja metalica, para
empotrara, con cristal. P.p. de accesorios i medios auxiliares,
totalmente montado, y en su lugar definitivo.

Extintor manual polvo poliv,(21A-113B), 6 Kg

Extintor manual de polvo polivalente, de 6Kg de capacidad y
eficacia 21 A 113 B, incluyendo caja metalica, para empotrara,
con cristal. P.p. de accesorios i medios auxiliares, totalmente
montado, y en su lugar definitivo.

Senyalizacion

Placa sefializacion .Salida emerg.Al.

65,75

78,17

67,04

85,75

69,37

75,42

7,88

131,50

78,17

134,08

616,20
257,25

208,11

150,84

119,36
63,04
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Placas de sefializacion de salidas de emergencia de 297x210 mm.
en aluminio, totalmente colocada.

Placa sefializacion extincion. Al.

Placa de sefializacién de elementos de extinciéon de incendios de
250%x200 mm. en aluminio, totalmente colocada.

INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE 4T EL.+ 2RJ-45

Puesto de trabajo de superficie, Legrand Mosaic o similar,
formado por 4 enchufes hembra de 16 Amp con toma de tierra
con proteccién contra objetos punzantes, mas 2 tomas RJ-45
Cat.6 para voz y datos. Con parte proporcional de linea eléctrica
de Cu HO07Z1-K, de 3x2,5 mm?, parte proporcional de cable
apantallado de 4 p. Categoria 6 y parte proporcional de tubo de
PVC rigido, tanto para lineas eléctricas como para cables de
transmision. Totalmente instaladas y verificadas (se presentara
certificacién a la DO).

REGLETERO CONEXION TELEFONICA

Caja de conexion con regletero para conexiones lineas, hasta 20
pares totalmente instalado.
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INSTALACION DE FONTANERIA

TUBERIAS A.F.S.

Tuberia de polipropileno para A.F.S. PN-20 20x3,4mm

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM FASER o similar de 20 mm de @, incluso sus
accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones, derivacion
y abrazaderas, soldados por termofusion, p.p.de soportes y
fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada su
estanqueidad, antes de que la instalaciéon quede oculta, con
mandmetros instalados durante varios dias, y vistos por la D.F..
Mano de obra, y pequefio material para el montaje completo del
material relacionado segun detalle en planos de proyecto.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

Tuberia de polipropileno para A.F.S. PN-20 40x6,7mm

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM FASER o similar de 40 mm de @, incluso sus
accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones, derivacién
y abrazaderas, soldados por termofusion, p.p.de soportes y
fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada su
estanqueidad, antes de que la instalacion quede oculta, con
mandmetros instalados durante varios dias, y vistos por la D.F..
Mano de obra, y pequefio material para el montaje completo del
material relacionado segun detalle en planos de proyecto.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.
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TUBERIAS A.C.S. Y R.A.C.S.

Tuberia de polipropileno para A.C.S. PN-20 20x3,4mm
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Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM FASER o similar de 20 mm de @ y coquilla de
20mm de espesor, incluso sus accesorios de enlace, codos, tes,
injertos, reducciones, derivacion y abrazaderas, soldados por
termofusion, p.p.de soportes y fijaciones a falso techo, totalmente
instalada y probada su estanqueidad, antes de que la instalacion
quede oculta, con mandmetros instalados durante varios dias, y
vistos por la D.F.. Mano de obra, y pequefio material para el
montaje completo del material relacionado segun detalle en
planos de proyecto. Totalmente instalado, segun planos de
proyecto.

Tuberia de polipropileno para A.C.S. PN-20 25x4,2mm

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra
tipo FUSIOTHERM SDR6 o similar de 25 mm de @ y coquilla,
incluso sus accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones,
derivacién y abrazaderas, soldados por termofusién, p.p.de
soportes y fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada
su estanqueidad, antes de que la instalacion quede oculta, con
mandmetros instalados durante varios dias, y vistos por la D.F..
Mano de obra, y pequefio material para el montaje completo del
material relacionado segun detalle en planos de proyecto.
Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 200 |, potencia 3000 W, de 1758
mm de altura y 750 mm de didmetro.

VALVULERIA
Grifo pared 1/2" para exteriores

Suministro y colocacion de grifo del/2" de didmetro, para
lavadora o lavavajillas, marca RamodnSoler, colocado roscado,
totalmente equipado, instalado y funcionando.

Llave de esfera laton 1" 25mm.

Suministro y colocacién de llave de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de didmetro, colocada mediante union roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. Segun planos de proyecto.
Mano de obra, y pequefio material para el montaje completo del
material relacionado segun detalle en planos de proyecto.
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INSTALACION DE SANEAMIENTO

ACOMETIDAS
ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO HASTA 8M.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta
una longitud de 8 m., en terreno duro, con rotura de pavimento
por medio de compresor, excavacion mecdnica, tubo de hormigén
centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra
procedente de la excavacion, i/limpieza y transporte de tierras
sobrantes a pie de carga, todo ello segin I.T. de la C.LA.
suministradora.

438,38

1.942,36

438,38
438,38
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ARQUETAS Y POZOS

Arqueta de paso cuadrada PP-55x55 ciega

106,91

427,64
427,64



Arqueta prefabricada de paso, cuadrada, registrable de
polipropileno, de medidas 55x55 cm, con conexiones laterales
adaptables a tubos de didametro de 160 a 315 mm. Con tapa ciega
con marco, fabricados por inyeccion de polipropileno. Totalmente
instalada.

Capitulo Ud COLECTORES 1.076,34
Partida m Colector enterrado PVC DN 110 35 10,16 355,60
Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de didametro 110 mm y espesor segun la norma UNE
EN 1401-l. Colocado en zanja de ancho 500 + 110 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100 + 110 / 10 mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacién final.
Partida m Colector enterrado PVC DN 160 14 18,9 264,60
Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de didametro 160 mm y espesor segun la norma UNE
EN 1401-l. Colocado en zanja de ancho 500 + 160 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100 + 160 / 10 mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
Partida ml Colector enterrado PVC DN 90 26 13,03 338,78
Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para
saneamiento, de didametro 90 mm y espesor seglin la norma UNE
EN 1401-l. Colocado en zanja de ancho 500 + 110 mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100 + 110 / 10 mm, sin incluir
excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
Partida u Sumidero sifénico HB50 PVC-Acero inoxidable 4 29,34 117,36
Sumidero sifénico para cuartos de bafio, terrazas o patios, con
salida horizontal de didmetro 50 mm y uniéon mediante junta
pegada. Con cuerpo de PVC vy rejilla de acero inoxidable.
Conforme a las normas DIN 19599 y DIN 1299. Con velocidad de
evacuacion 0,43 I/s, segin ISO DIS 9896. Incluso acometida a
desaglie a red general.
Capitulo Ud SEGURIDAD Y SALUD 500,00
Partida UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 500 500,00
Estudio de seguridad y salud, segun estudio de seguridad annexo
al proyecto.
PEM 67.592,29
GG+BI 10 6.759,23
PEC 74.351,52
IVA 15.613,82
TOTAL CONTRATA 89.965,34




AREA D’URBANISME VIES I OBRES

Ajuntament dAndratx

DOCUMENTO N° 4 PPTO liles Balears

3. RESUMEN PRESUPUESTO

Total ejecucidn material proyecto......ccoveiiiiiiiiiii e, 67.592,29 euros.
GGHBI(% S/PEM ).ttt ettt 6.759,23 euros.
Total presupuesto de contrata........ooeviiiiiiiiiic 74.351,52 euros.
IV A 2] 0 ettt e 15.613,82 euros.
Total presupuesto general con IVA.....coiiiiiiiii i e 89.965,34 euros.

Asciende el presupuesto contrata el IVA incluido a la expresada cantidad de ochenta y
nueve mil novecientos sesenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos.

Andratx,a 17 de junio de 2016

El técnico municipal,

Jairo Fernandez Herrera
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