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1 ANTECEDENTES

En la actualidad, el Pla de Son Llarg no dispone de todos los servicios
urbanisticos requeridos en las normativa urbanistica para que los solares
adquieran la condicién de solar. Actualmente dispone de agua potable vy
alumbrado un estado deficiente o inexistente, de red de agua potable, red de
saneamiento, red de pluviales, red subterranea de telefonia, alumbrado publico, ni
pavimento en aceras uniformes en todas las calles de la urbanizacién.

El area afectada por el proyecto es el tramo urbano comprendido entre los
nameros 16 y 8 del nucleo urbano del Port d’Andratx clasificado como una unidad
de actuacion urbanistica segun las vigentes normas subsidiarias aprobadas por el
Ajuntament d’Andratx en 2007.

2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto comprende la realizacion de las obras para completar los
servicios basicos contenidos en la articulo181 de las NN.SS que son los
siguientes:

- saneamiento

- drenaje

- telefonia

- pavimentacién de acera en la parte urbana

Los trabajos a desarrollar deberan tener en cuenta el mantenimiento del paso de
vehiculos de los vecinos durante la ejecucion de las obras ya que la titularidad de
la via es del Consell de Mallorca.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras consisten en la instalacién de una tuberia de drenaje , de saneamiento
y de telefonia soterrada. Como se explica a continuacion:

3.1 Pluviales

Ante la inexistencia de red (actualmente sélo existen sumideros en distintos
puntos de las viviendas) se proyecta una red mediante un colector de
polipropileno corrugado con juntas elasticas (de enchufe y campana) alojada en
zanja, siendo la tuberia de diametro 315 mm.

La recogida de aguas se hace a través de imbornales, con rejillas que vierten al
colector principal en un pozo. Estos pozos seran registrables y de altura-
profundidad variable. Seran de hormigdn armado, prefabricados con tapas de
hierro fundido (D-400). Los imbornales tendran rejilla de fundicion tipo D-400.
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Los caudales originados por lluvia que pueden circular por la red de drenaje, los
determinaremos con el método analitico.

En la aplicacién practica de este método intervienen los siguientes parametros:

- Longitudes, pendientes y coeficientes de escorrentia. Por las caracteristicas de
la urbanizacién, consideraremos los coeficientes de escorrentia todos iguales y de
valor 0,25

- Velocidad de recorrido, en m/s, por la red de colectores que se calculara
mediante,en donde k = coeficiente en funcidén de la rugosidad de la tuberia (para
PE y del lado de la seguridad consideramos k = 120) R es el radio hidraulico en
metros (m) e | la pendiente en tanto por uno (m/m).

- La lluvia de proyecto, en I/seg.ha, para lluvias de corta duracion se calculard
mediante: en donde trepresenta, en minutos, el intervalo de referencia.

- El tiempo que tarda una gota de lluvia neta en alcanzar el primer imbornal de la
red de colectores (tiempo de escorrentia sobre la cuenca vertiente) sera, para
todas las cuencas, igual a 5 minutos.

3.2 Residuales

La red sera ejecutada con tuberia de polipropileno corrugado de diametro 315
mm, y al igual que la red de pluviales tendran pozos de registro de diametro
interior 100 cm, mediante aros prefabricados de hormigén, de las mismas
caracteristicas. Las acometidas domiciliarias se ejecutaran con pozos de bloqueo
y conexiones con tubo de polipropileno de 160 mm o 200mm en el caso de
edificios plurifamiliares.

Si partimos de que las aguas residuales representan el 80 % del consumo de
agua potable, el caudal punta de aguas residuales sera de: 7,90 x 0,80 = 6,32
I/seg. Un tuberia de polietileno de 315 milimetros de didmetro exterior (diametro
interior 263 milimetros), con una pendiente del 0,40 %, vehicula 67,17 |/seg.,
superior al caudal maximo de la red.

3.3 Telefonia.

Se ha contactado con Telefonica para el disefio del proyecto, asi como para
obtener el tendido que existe actualmente en las calles.

La canalizacién principal de telefénica se realiza a base de dos y cuatro tubos. Se
ejecutaran también las arquetas correspondientes, la ejecucién de la red se hara
de acuerdo con la normativa vigente. La canalizacion discurrira bajo acera. En
aquellos casos en que no exista espacio para la acera, bien por la existencia de
un talud de desmonte o bien por escasez del talud de terraplén, la canalizacion
discurrird puntualmente por calzada. Tras realizar la consulta a los técnicos de la
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compafia suministradora, las arquetas pueden disponerse igualmente en calzada
que en acera. La instalacion de la red soterrada debera acometerla la compaiia.

3.4 Pavimentacion

En la actualidad, el camino del Pla de Son Llarg no dispone de aceras peatonales
ni tampoco estan encintadas. La seccion del camino deberia de reducirse si se
ejecutan la acera contemplada en las normas por dicho motivo debera informarse
desde la Direccion Insular de Carreteras (Consell de Mallorca) si la seccidn
propuesta se pude ejecutar. Ya que modifica los anchos existentes en la
actualidad, pero no las rasantes.

Se ha disefiado la pavimentacién de las aceras con un encintado de bordillo de
hormigdn bicapa de 50x25x15 cm y las aceras seran de baldosa hidraulica de
20x20 cm, tipo panot, asentadas sobre una capa de mortero sobre solera de
hormigén en masa de 10 cm de espesor. En el documento n°2. Planos, se adjunta
la definicién del estado final de la acera.

Ademas se procedera a la reposicion del aglomerado en el camino afectado por
las obras, asi como la reparacion de las explanadas, bases y sub-bases que
precisen de reparacion. Con posterioridad a la finalizacion de los trabajos de
canalizacion en el camino, se procedera al extendido de una capa de rodadura
mediante mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 a todo el del carril afectado del
camino.

4. DESVIOS DE TRAFICO

Las obras consisten en la dotacién de servicios urbanos en la camino Pla de Son
Llarg, Estas infraestructuras discurriran bajo las aceras y calzadas del camino
afectado por el plan de dotacion. Con esto podemos ya pensar en la incidencia
que tendran las obras sobre su entorno inmediato, es decir, la via publica.

El caracter de carretera de la zona de actuacién va a suponer cierta complejidad
en la movilidad del trafico rodado de la zona. Es por tanto imprescindible atender
estos factores de movilidad, accesibilidad y seguridad durante el periodo de
tiempo en el que se van a llevar a cabo las obras.

Al hablar de trafico durante las obras cabe resefar y tener presente el propio
trafico que genera la obra, que serd un condicionante potencial en la
problematica. Se debera por tanto analizar este trafico, el generado por la obra,
conjuntamente con el resto de la circulacién. Hay que tener en cuenta que por las
caracteristicas de los medios utilizados, camiones para transportes de tierras y
otros suministros, éstos condicionan notablemente la circulacién en la zona de
influencia de las obras.

Las obras que por constituir un obstaculo en la via publica, cuya presencia
dificulta la libre circulacion, deberan hallarse convenientemente sefialadas a cargo
del causante del obstaculo y balizadas luminosamente durante las horas
nocturnas, debiendo retirarse tan pronto como desaparezca la dificultad.
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Otro elemento que desempefiara un papel muy importante en relacién a la
senalizacion de obra, e implicitamente a los desvios de trafico, sera el Plan de
Seguridad y Salud, que debera definir y presentar el constructor principal de las
obras. Este Plan basado en el Estudio de Seguridad, debera reflejar y solucionar
la probleméatica real y concreta de la obra en cuanto a la seguridad, lo que
implicitamente supone también resolver técnicamente los desvios de trafico
previstos para acometer las distintas unidades de obra. Este plan debera ser
modificado y corregido durante las obras con el fin de resolver la problematica, no
prevista, que vaya surgiendo a medida que avancen las obras. Debemos entender
las obras, y sobre todo este tipo de actuacién urbanistica, como actividades muy
dinamicas, en las que continuamente se van a ir modificando los planteamientos
previstos de cara a la circulacién y los desvios de trafico, de esta manera se
deberan atender y actualizar constantemente estos planteamientos y dar solucién
a las necesidades que van surgiendo.

Entendemos que “la Instruccion 8.3-IC sobre senalizacion de obras, balizamiento
y, en su caso, defensas de obras fijas en vias fuera de poblado que afecten a la
libre circulacion”, nos debera proporcionar los principios generales de la
sefnalizacion de obras asi como de los distintos desvios provisionales de trafico
necesarios para la correcta ejecucion de las obras. Atendiendo a los criterios
generales de esta instruccidon la sefalizacion de las obras y de los desvios de
trafico tiene por objeto:

- Informar al usuario de la presencia de las obras
- Ordenar la circulaciéon en la zona afectada
- Modificar la sefalizacion adaptandola a la situaciénde las obras

5 SERVICIOS EXISTENTES O AFECTADOS.

Con la finalidad de conocer los servicios existentes en cada una de las
urbanizaciones que pudieran tener cualquier interferencia con las obras a
ejecutar, se deberan solicitar los planos actualizados de los servicios a cada una
de las companias operadoras en el ambito de la zona de actuacién, en la
ctualidad se ha comprobado que existen redes de las siguientes compafias:

- Telefénica
- GESA
- Gesba
6 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
DOCUMENTO N¢1.- MEMORIA'Y ANEJOS
DOCUMENTO Ne@2.- PLANOS )
DOCUMENTO N23.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONS TECNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO N%4.- PRESUPUESTO

7 PLAZO Y SISTEMA DE EJECUCION
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Habida cuenta de las caracteristicas de las obras del presente proyecto el plazo
suficiente son DOS MESES para su total finalizacion, contados desde la fecha de
la correspondiente acta de replanteo. Estimandose como sistema idéneo para su
ejecucion el de contrata.

8 PLAZO DE GARANTIA

El presente Proyecto define una obra completa susceptible de ser entregada al
uso publico. Se establece un plazo de garantia de DOS anos, contado desde la
fecha de la preceptiva acta de recepcion provisional.

9 REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo de ejecucién inferior a un afio (2 meses)no se establece revisidn
alguna de precios.

10 SEGURIDAD Y SALUD

En el anejo 10 se incluye un estudio basico de seguridad y salud el cual se integra
en el presupuesto general.

11 PRESUPUESTO

Para la obtencién de los cuadros de precios se ha aplicado el Convenio de la
construccién vigente en las Islas Baleares. Los cuadros de maquinaria y
materiales a pie de obra se han establecido teniendo en cuenta la procedencia y
el coste medio de varias ofertas.

Con los precios y mediciones se ha obtenido el Presupuesto de Ejecucién
Material, que asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA'Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (66.636,48 €).
Andratx, 15 de octubre de 2012

El técnico municipal,

Jairo Fernandez Herrera
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