



Ajuntament d'Andratx

**UNITAT DE CONTRACTACIÓ
PEATONALITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCÉS A LA PLAZA D'ESPANYA
D'ANDRATX.**

**ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA
DEL SOBRE 2) PROPOSICIÓ ECONÒMICA**

Reunits al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 5 de setembre de 2014 a les 9:00, es constitueix la Mesa de Contractació per a procedir a l'obertura del sobre 2) Proposició econòmica per a l'adjudicació del contracte d'obra de peatonalització i millora de l'accés a la plaça d'Espanya, formada per:

President: Sra. Katia Rouarch, Primera Tinent de Batle de l'Ajuntament d'Andratx. .

Vocals:

- La Regidora delegada de règim interior Sra. Margarita Moll Miquel
- Secretari de la Corporació Sr. José Manuel Barrero García.
- L'Interventor Acctal, Juana Ana Suau Simo
- TAG de Contractació de l'Ajuntament d'Andratx.

La Secretaria de la Mesa: Sra Maria Antonia Moll Miquel, cap de la Unitat de Contractació

En sessió celebrada per de la Mesa de Contractació de data 25 d'agost de 2014 es va procedir a l'obertura dels sobres 1) documentació administrativa i declarà

Admesos:

- 1.-VIAS Y OBRAS PÚBLICA S.A.
- 2.- SORT D'ENFORA S.L
- 3.- MELCHOR MASCARÓ S.A.
- 4.- CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMON S.A
- 5.- AGLOMERADOS MALLORCA S.A.
- 6,- AMER E HIJOS S.A
- 7- CONSTRUCCIONS, EXCAVACIONS I ASFALTS S.A
- 8.-TRANEXMA S.L.
- 9.-CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU S.LU
- 10- INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL S.L..

Rebutjades:

- 1.- OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN S.AU, per haver dipòsit en correus la seva oferta fora del termini de presentació de les mateixes.



Ajuntament d'Andratx

.- 2,- RUVI PROJECTES S.L per haver inclòs la documentació relativa a la proposició ecòmica dins el sobre A de la Documentació Administrativa.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobre 2 de les ofertes admeses:

PLICA NUMERO ,1.- El Sr. Pedro Mir Sastre y Juan Gabriel Pujol Hurtado en nom i representació de VIAS Y OBRAS PUBLICAS S.A (VOPSA). :

IVA EXCLOS:254.196,54 €

IVA INCLÓS: 307.577,81 €

Reducció de termini execució en 6 setmanes.

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixements en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertes: 600 m2

PLICA NUMERO 2. El Sr. Miquel Barceló Mayol en nom i representació de - SORT D'ENFORA S.L.:

IVA EXLOS: 305.992,77 €

IVA INCLOS: 370.251,26 €

Reducció de termini execució en 6 setmanes.

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra



Ajuntament d'Andratx

antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertis: 600 m2

PLICA NÚMERO 3.- Sra. Antonia Mascaró Martorell en nom i representació de MELCHOR MASCARO S.AU

IVA EXCLÓS: 299.850,00 €.

IVA INCLÓS: 362.818,50 €

Reducció de termini d'execució en 6 setmanes.

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertis: 600 m2

PLICA NÚMERO 4, Sra. Francisca Alba Ramon en nom i representació de - CONTRATAS BARTOLOME RAMON S.A:

IVA EXCLÓS: 338.867,78 €

IVA INCLÓS: 410.030,01 €



Ajuntament d'Andratx

Reducció de termini d'execució en 6 setmanes.

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 oferits: 600 m2

PLICA NÚMERO 5, la Sr. Jaime Simo Llado en nom i representació de AGLOMERADOS MALLORCA S.A (AGLOMSA)

IVA EXCLOS: 291.062,50 €

IVA INCLOS: 352.185,63 €

Reducció termini d'execució en 6 setmanes

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertis: 600 m2



Ajuntament d'Andratx

PLICA NUMERO 6 -El Sr. Matias Amer Bestard en nom i representació de AMER E HIJOS S.A.

IVA EXCLOS: 332.101,40 €

IVA INCLOS: 401.842,69 €

Reducció termini d'execució en 6 setmanes

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertis: 600 m2

PLICA NUMERO 7 – El Sr. Pedro Joan Soler Torrens, en nom i representació de CONSTRUCCIONS, EXCAVACIONS I ASFALTX S.A (COEXA):

IVA EXCLÓS: 320.000,00 €

IVA INCLOS: 387.200,00 €

Reducció termini d'execució en 6 setmanes

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2



Ajuntament d'Andratx

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertis: 600 m2

PLICA NUMERO 8 – El Sr. Guillermo Coll Ramon , en nom i representació de TRANEXMA S.L.:

IVA EXCLÓS: 278.860,00 €

IVA INCLOS: 337.420,90 €

Reducció termini d'execució en 6 setmanes

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclós p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 oferits: 600 m2

PLICA NUMERO 9 – El Sr. Isabel Llabés Ramis, en nom i representació de LLABRES FELIU S.L.U:

IVA EXCLÓS: 271.621.04 €

IVA INCLOS: 328.661,46 €

Reducció termini d'execució en 6 setmanes

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:



Ajuntament d'Andratx

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 ofertis: 600 m2

PLICA NUMERO 10 – El Sra. Maria Luisa Frias Fernandez, en nom i representació de INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

IVA EXCLÓS: 282.907,97 €

IVA INCLOS: 342.318,64 €

Reducció termini d'execució en 6 setmanes

- Millora al projecte en la qualitat dels paviments:

1.- Subministrament i col·locació de paviment pétreo tipo Binissalem de dimensions mínimes 40x80x4 cm, en color a definir per la direcció d'obra antilliscan col·locada, inclòs amb morter d'assentament M-250 de 4 cm d'espessor final, així com juntes, rentat i granat. Inclòs p.p de mitjans auxiliars:

Quantitat de m2 oferits: 300 m2

2.- Subministrament i col·locació de paviment de rajola calissa abujardat o similar de diferents dimensions i 6 cm d'espessor, inclòs damunt morter d'agarre morter d'assentament M-250 DE 4 CM. I7p.p de junta de dilatació, lletada i neteja posterior i part proporcional de gual peatonals executades, rebaixaments en entrades de solars peatonals i rodades i junta de dilatació, segellades amb sikaflex 11 FC O similar. Inclòs p.p de mitjans auxiliars.

Quantitat de m2 oferits: 600 m2



Ajuntament d'Andratx

A continuació, es donarà trasllat de les mateixes als Serveis Tècnics municipals per a la valoració de les ofertes.

Sent les 9,30 hores el president aixeca la sessió, la qual, com a secretari estenc aquesta acta.