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CONDICIONES GENERALES
ARTICULO I REPLANTEO

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Condiciones son todas las necesarias

para la ejecucion de las obras de excavacion, reposicion de pisos, tendido de tuberias y
construccidn de pozos o imbornales, y cuantas obras especiales se especifiquen en el proyecto
correspondiente.

El Constructor de las obras debera estudiar el Proyecto antes de contratarlas, y en este
sentido se establece que no podra en ningin caso alegar ignorancia de las obras que lo
integren y las cuales se habrd comprometido a ejecutar. El Ingeniero Director de la obra dara,
antes de comenzar ésta, cuantas explicaciones le requiera el Contratista, ya de palabra o por
escrito a peticion de éste. Una vez comenzadas las obras, el Contratista no podrd alegar
ignorancia alguna sobre las mismas.

ARTICULO I.B.- REPLANTEO

Previamente a la iniciacion de las obras el Contratista procederd al replanteo de las
mismas, dando cuenta del mismo a la Direccion de Obra, solicitando su conformidad.

De este replanteo se levantard la correspondiente acta firmada por ambas partes, cuya fecha se
considerard a todos los efectos como inicio del plazo de ejecucion.

Asi mismo comprobard el contratista la situacion de las redes existentes que hayan de
conectarse a las que son objeto del presente proyecto, comunicando a la direccién cualquier
discrepancia respecto a la posicion de las mismas en los planos.

ARTICULO II - EXCAVACIONES

Las zanjas para el tendido de las tuberias seran replanteadas por el Director de la Obra
o subalterno delegado.

Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendido de la tuberia, serdn
reconocidas por el Director de la Obra, quién determinard si se puede proceder a la colocacién de
la tuberia.

Las zanjas serdn excavadas exactamente hasta la profundidad sefialada en los planos.

La excavacién que se clasifique "en cualquier clase de terreno”, se entenderd que sea

cual fuere la clase de terreno que se encuentre, se liquidara al precio que se ha fijado en el
presupuesto de la obra correspondiente. Cuando en un proyecto se determinan distintas clases de
terrenos, se clasificard como "Roca" la que para su desmonte sea necesario emplear taladros,
barrenos o cuiias. En ningin caso se entendera por roca la excavacién de los trozos de pefia que
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no lleguen a medio metro cibico de volumen. Ninguna roca blanda o desintegrada, que pueda ser
excavada con pico serd clasificada como roca.

La excavacidn en roca se contard en secciones, las que serdn, siempre que se indique lo
contrario, de por lo menos 10 metros de longitud. La roca cubierta antes de hacer la medicién no
serd abonada.

Los porcentajes asignados en el presupuesto de una excavacion de distintas clases de
terreno, no podran ser variados, salvo la opinién del Director de la obra que a la vista del
material excavado determinard si procede a su variacion.

Si en el fondo de cualquier excavacion se profundizard mas alla de los limites indicados
en los planos; o mandatos del Director de la obra, el exceso serd rellenado de cemento del pais u
otro material que indique el Director, a expensas del Contratista y del modo que le sea ordenado.

El pago del volumen e excavacion serd hecho por la profundidad y ancho que figure en
los planos o en los que por escrito haya ordenado el Ingeniero Director de la Obra.

La cantidad de excavacion en roca serd pagada segun los metros cubicos que haya
medido expresamente el Director de la obra o su representante.

Cuando para la excavacion en roca €sta, haya de desintegrarse mediante martillos
hidraulicos pesados, debera previamente ponerse al descubierto demoliendo el pavimento y
excavando las tierras que la recubran.

ARTICULO III - CONSERVACION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Todos los tubos existentes de gas, agua, conductos eléctricos, cloacas, drenajes, bocas

de incendio, railes u otras estructuras que se hallen al hacer la excavacién y que en opinion del
Director de la Obra no deban ser modificadas en su posicion, serdn cuidadosamente apuntaladas
o protegidas por el Contratista, quién, en caso de dano, deberd reponerlas, sin indemnizacién
suplementaria, dejandolas en el mismo estado en que fueron encontradas. En el caso de tuberias
fuera de servicio, deberén ser cortadas dejando extremos muertos en el terreno, estos extremos
serdn tapados y llenados cuidadosamente, con hormigén de Porland por el Contratista sin
derecho a indemnizacion suplementaria, pudiendo sin embargo, elevar peticion al Ingeniero
Director de la Obra, quién podra decidir el abono, si a su juicio la importancia de la obra lo
merece, siendo su decisién aceptada por el Contratista sin discusion alguna.

Siempre que sea necesario, en opinion del Director de la Obra, modificar el trazado de
una tuberia, no estipulado en estas especificaciones, el contratista realizara el cambio en la forma

que el Ingeniero Director lo indique.

El Contratista dispondré sin indemnizacién alguna, complementaria y temporalmente,
canales a propésito para la evacuacién del agua que pueda afluir a las zonas de trabajo.
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ARTICULO IV - REPOSICION DE PAVIMENTOS

En los casos en que, después de rellenar la zanja, deba ser repuesto el pavimento que

antes existia, el Contratista serd requerido para que retire y conserve cuidadosamente los
materiales para que no sean mezclados con otros. Para el caso de que los materiales retirados
deban ser afiadidos a otros para reemplazarlos o suplementarlos, debera el Contratista hacerlo
con materiales de la misma clase y calidad u otra que sea satisfactoria al Director de la obra.

La reposicion de los distintos pavimentos que figuren en el correspondiente proyecto, se
efectuard de acuerdo con el mismo tipo y calidad del material que lo constituye.

ARTICULO V - PRODUCTOS EXCAVADOS

El material extraido de la trinchera podré situarse a los lados de la misma, siempre y

cuando quede un paso minimo de 90 cms para el trafico de peatones, y si el trafico ha de ser de
coches debera quedar una calzada de un ancho de 2,40 metros. El depdsito de material serd
hecho siempre de manera que puedan ser accesibles todas las bocas de riego, de incendio, de
alarma y cuanto designe expresamente el Ingeniero Director. En todos los casos los depdsitos de
material se hardn de manera que produzcan un minimo de inconvenientes para el piblico y
permitan el acceso conveniente y seguro a los edificios publicos y privados.

En el caso muy generalizado que el relleno de la zanja se efectiia con zahorra artificial,
el material de la excavacion serd evacuado de la obra inmediatamente después de su
excavacion, cargandose directamente sobre el camion.

En los casos en que se consienta apoyar las tierras en las paredes de los edificios, serdn
éstas provistas de maderas o telas que impidan su ensuciamiento.

ARTICULO VI - PROTECCION DE LAS OBRAS

Viene obligado el Contratista a colocar vallas de proteccion, luces indicadoras en los

lados y extremos de las zanjas y toda cuanta sefializacion sea obligatoria o le sea sefialada por el
Director de la Obra, para prevenir los peligros del transito de las calles. Con relacion al tema de
sefalizacion se estard en los correspondientes casos a lo que dice la orden de 31 de agosto de
1987 y a la clausula 23 del Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de
obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero
de 1971), asi como el Arti 104.9 del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3), aprobado por orden de febrero de 1976 (BOE de 7 de julio. Segin
este ultimo articulo el contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene

el director de la obra, serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de sefializacion de obras.

ARTICULO VII - ENTIBACIONES

El contratista suministrard por su cuenta, colocard, conservara y retirard todo el material
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de entibamiento que sea preciso colocar para evitar los dafios o personas a la obra construida.

Si el Director de la obra opina que en algunos sitios no se han puesto suficientes soportes, o que
estos sean inadecuados, puede ordenar poner soportes complementarios a expensas del
Contratista, advirtiéndole que tales érdenes no eximen al Contratista de su responsabilidad sobre
la suficiencia del entibado.

ARTICULO VIII - BARRENOS

Todas las operaciones necesarias para los barrenos se realizardn de acuerdo con las

Leyes que estipulen las Ordenanzas Municipales, en relacién al modo de producir la explosién y
almacenaje de explosivos. En ningtin caso se volara la piedra con barrenos a una distancia
inferior a 1,50 metros de una tuberia de gas o de agua en servicio. Una moderada aproximacién
no hecha a menos de haber interrumpido el servicio de la tuberia y atn en este caso se usardn las
minimas cargas posibles.

Todos los conductores que se han descubierto al verificar la excavacion, estructuras

especiales, etc., serdn cuidadosamente protegidas de los efectos de la explosién y todo el dafio
que ésta pudiera verificar, serd reparado rapidamente por el Contratista y a su costa. En todos los
casos deberd el Contratista hacer sefiales visibles y disponer guardas suficientes, que avisen a las
personas de la vecindad, antes de producirse una explosion, el lugar de la explosion se cubrird
con esteras, fajinas, sacos u otros materiales convenientes a este efecto, que eviten la proyeccion
de las rocas saltadas.

ARTICULO IX - BOMBEO Y ACHIQUE

El contratista extraerd por bombeo, achicamiento u otro medio conveniente, el agua que
se acumule o se encuentre en las zanjas.

El agua de las zanjas serd desaguada de manera que no pueda producir molestias a la
circulacion del publico ni a la propiedad privada.

ARTICULO X - RELLENO DE ZANJAS

A menos que se ordene lo contrario, las zanjas seran rellenadas una vez colocada la
tuberia efectuadas las pruebas de la misma.

Este trabajo se efectuard una vez conseguido el visto bueno del Ingeniero Director.

La tuberia se apoyard sobre una cama nivelada, con un espesor minimo de 10

centimetros, formada por material de tamafio maximo no superior a 20 milimetros. La fraccién
cernida por el tamiz 0,80 UNE 70/50/53 serd menor que la mitad de la fraccion cernida por el
tamiz 0,40 UNE 7050/53. El material serd no pldstico y su equivalente de arena, (EA) serda
superior a 30 (normas de ensayo NLT-105/72 y NLT-106/72 y NLT-113/72). El material se
compactard hasta alcanzar una densidad no inferior al 100 por ciento de la maxima obtenida en
el ensayo Proctor Normal.
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Una vez colocada la tuberia y ejecutadas las juntas se procederd el relleno de ambos

lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hara por capas
apisonadas de espesor no superior a 15 cm., manteniendo constantemente la misma altura, a
ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronacion de éste, la cual debe quedar vista. El grado de
compactacion a obtener serd el mismo que el de la cama. Se cuidaré especialmente que no
queden espacios sin rellenar bajo el tubo.

En una tercera fase, se procederd al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30

cm. por encima de la coronacién del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases
anteriores. Se apisonara con pison ligero a ambos lados del tubo y se dejard sin compactar la
zona central, en todo el ancho de la proyeccién horizontal de la tuberia.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguird el relleno por capas

sucesivas de altura no superior a 20 cm., compactadas con el grado de compactacion fijado en el
pliego de prescripciones técnicas particulares, con el tipo de material admitido por ese pliego, en
base a las condiciones que requiera la obra situada por encima de la tuberia.

ARTICULO XI - TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES

Las tierras o materiales sobrantes de las excavaciones y derribos seran transportadas a
los vertederos que sefiale el Director de la Obra y se dejardn completamente limpios de
residuos los lugares donde fueron depositados los materiales excavados.

ARTICULO XII - RELLENO DE LA ZANJA Y PAVIMENTACION

Para todo lo referente al relleno de la zanja, material a utilizar, compactaciones,
materiales que constituyan el pavimento, colocacion de las mismas, etc., se estard a lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones y demds Normas en vigor del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo.

ARTICULO XIII - MATERIALES

El Contratista notificard a la Direccion de la Obra, con suficiente antelacion las procedencias de
los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto por lo
que se refiere a la calidad como a la cantidad. En ningtin caso podran ser copiados y utilizados en
obra materiales cuya calidad y procedencia no hay sido aprobada por la Direccién de la Obra.
ARTICULO XIV - CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA DE PVC RIGIDO

a) Caracteristicas:

La fabricacién de la tuberia de PVC rigido (policloruro de vinilo) se realiza mediante el
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proceso de coextrusion, teniendo una configuracion tipo saindwich, formado por una capa
exterior de PVC compactado y una interior de PVC espumado el cual posee una estructura
celular cerrada

PROPIEDADES UD VALOR NORMA
Mecanicas
Resistencia al impacto % TIR <10 UNE EN 744
Tension al trabajo MPa 10 UNE EN 1401-1
Térmicas
Coeficiente de dilatacién m 8x10-5 UNE 53.126
Térmica m °C
Conductividad Térmica Kcal. M 0,13 UNE EN 92.201

M2.h.°C UNE EN 92.202
Fisicas
Temperatura de °C >79 UNE EN 727
reblandecimiento
Vicat
Eléctricas
Rigidez dieléctrica
Resistividad transversal kV/mm 35-30 UNE 53.030/102
Constante dieléctrica O/cm 10-15
Caracteristicas técnicas: - 3.4
Color :
Rigidez: teja; Ral 8023
Flexibilidad anular: >4 kn/m2
Longitud: 30% QEXT
Estanqueidad agua: 6 mts
Moédulo de elasticidad 0,5 bar

2.800 MPa

- Son aptas para el uso alimentario R.S.39.209/M y fabricadas segin Norma UNE
53.131, siendo inalterables a la corrosion, y resistentes al envejecimiento, teniendo una vida
minima de 50 afios.

b)Uniones

Las juntas a realizar seran mediante junta eldstica, los accesorios seran de PVC rigido
(policloruro de vinilo) fabricados mediante moldeo por inyeccion

Se mantendran todas las precauciones de limpieza necesarias para su correcta

instalacion.

ARTICULO XV - COLOCACION DE LA TUBERIA
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Para la colocacion de la tuberia se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones.

Una vez abierta y nivelada la zanja, se extenderd sobre el fondo una capa de material

fino o grava y sobre éste, se colocarén los tubos cuidando que se apoyen bien en toda su
longitud. Después se procederd a ejecutar la unién de los tubos, instalando al mismo tiempo las
piezas especiales y necesarias segun el plano, hormigonando debidamente los anclajes de las
curvas, estas y demds piezas que segin se funcidn y caracteristicas tengan que soportar empujes
debidos a la presion interior de la tuberia.

Una vez montado un tramo de tuberia, que a juicio del Director de la Obra sea

suficiente, se procederd a la prueba hidraulica, que se realizard segun lo prescrito en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del MOPU (O.M.
de 28.6.74) o de saneamiento a poblaciones (O.M. de 15.9.86). De resultar satisfactorias las
pruebas se podra proceder al relleno de la zanja.

El material de relleno serd cuidadosamente colocado en la zanja, de modo que se evite

todo dafio posible a la tuberia. Se colocard una primera capa de grava o material cribada, el resto
del relleno se efectuard en capas de un méximo de 0.20 metros, procediendo a su compactacion
con los utiles mecdnicos apropiados.

CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS EN VIA PUBLICA

ARTICULO I INFORMACION

En los limites del cerramiento de la obra se instalardn carteles identificativos. El
contenido y forma de los mismos se especifica a continuacion.

ARTICULO II SENALIZACION DE OBRAS

* Compaiiia propietaria del servicio

* Titulo de la Obra

* Inicio y Final del plazo de ejecucion

* Empresa contratista. N° de teléfono del responsable

* Identidad corporativa del Ayuntamiento de Palma y n° de Licencia

* Rogamos disculpen las molestias

Por cerramiento entendemos la zona donde efectivamente se desarrollan los trabajos

asi como aquellas zonas dedicadas al almacenamiento de accesorios, utillaje, maquinaria, casetas
y contenedores.
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El espacio destinado a la realizacién de los trabajos debera permanecer
convenientemente cerrado en su perimetro.

En todo el perimetro del cerramiento deberdn existir elementos de balizamiento luminoso asi
como cualquier otro material reflectante que ayude a mejorar la seguridad y proteccion de
peatones y vehiculos.

Los cerramientos estardan dotados de puertas de acceso para vehiculos y para el personal de la
obra. No se admite como solucién permanente de acceso la retirada parcial del cerramiento. Si
hubiera que retirar el cerramiento se hard durante el tiempo estrictamente necesario para
solucionar el problema que lo motiva, estableciendo para ello todas las protecciones
provisionales que sean necesarias.

En todo momento, el contratista velara por el correcto estado del cerramiento, para
lo cual eliminara pintadas, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su
estado original.

Con anterioridad al inicio de las obras se especificardn las dreas destinadas a la
realizacion de los trabajos y su cerramiento asi como las dreas de paso de peatones y
vehiculos. Dichas dreas deberdn quedar claramente dibujadas sobre planos.

El vallado delimitard el perimetro de actuacion de la Obra. Las vallas deben quedar
alineadas y unidas entre si; no se admitird una separacion superior a 20 cm entre vallas.

En el caso de realizar trabajos de carga y descarga se permitird de forma temporal el
desplazamiento del vallado, siendo unica y exclusivamente durante el tiempo que duren los
trabajos de carga y descarga. Cuando las obras afecten a tapas de registro que no estén incluidas
dentro del cerramiento, se protegerdan rodedndolas con vallas y quedando dichas tapas
perfectamente sefializadas.

Las vallas de cerramiento que se utilizardn son las de tipo metélico de color amarillo

de 200 x 100 cm o en su defecto, cualquier otro modelo que haya sido homologado por el
Ayuntamiento. En ningin caso se admitird cinta pldstica como cerramiento y tan solo se
empleardn como unidén entre vallas siempre que estén separados menos de 50 cm.

El contratista velara por el correcto estado de las vallas y del cerramiento en

general.

Las casetas de obra, contenedores y maquinaria fija deberan colocarse en el interior
de la zona delimitada por el cerramiento.

ARTICULO I ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS
Para una mejor vigilancia y seguridad, el personal responsable de la obra se

encargara de dirigir las operaciones de entrada y salida de vehiculos, avisando a los
peatones a fin de evitar accidentes.
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Fuera del 4mbito de la obra no podrén estacionarse vehiculos ni maquinaria de la misma, excepto
en las dreas de carga y descarga y siempre de forma provisional mientras duren dichas tareas.

Dentro de la zona de obra no se pueden estacionar vehiculos particulares no vinculados
directamente a la ejecucion de la misma.

En caso de que la zona de obra no sea suficiente para alojar los camiones en espera,
se deberd prever y habilitar una zona para este fin.

ARTICULO IV CARGA Y DESCARGA

Las operaciones de carga y descarga se ejecutaran dentro del &mbito de cerramiento
de la obra.

Cuando esto no sea posible, se estacionard el vehiculo lo més cerca posible de la obra, se
desviard a los peatones fuera del ambito de actuacién de la misma, se ampliara el perimetro de
cerramiento y se tomardn las medidas siguientes:

* Se habilitard un paso para peatones. Se dejard un paso minimo de un metro y
cuarenta centimetros (1,40 m) de ancho en la acera o en la zona de aparcamiento
de la calzada, sin invadir ningun carril de circulacién. En caso de no ser suficiente
y hubiera que invadir el carril de circulacién, se colocardn las protecciones y
sefializaciones que correspondan, informando previamente este hecho al drea
municipal de transito.

* Se protegera el paso de los peatones con vallas metdlicas de 200 x 100 cm,
delimitando el camino por ambos lados y se colocardn las sefializaciones
pertinentes.

* Una vez finalizada la operacion de carga y descarga, se retirardn las vallas metdlicas y se
limpiara el pavimento. Se controlard la carga y descarga de los camiones hormigonera a fin de
evitar roturas y hundimientos sobre la calzada y se vigilard que los imbornales queden limpios de
cualquier material de obra.

ARTICULO V MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESCOMBROS

No se puede acumular escombros en la via publica, excepto si es por un breve periodo de tiempo
y siempre que se acote perfectamente la zona destinada a ello, minimizando el impacto visual en
la via publica mediante contenedores especiales o vallado perimetral.

Una vez finalizados los trabajos, las tierras y escombros se cargaran directamente sobre

camiones para su evacuacion inmediata. Los escombros se deben depositar en contenedores
homologados y dispuestos para este fin.
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ARTICULO VI CAMBIOS ZON A DE OBRAS
Generalidades

Los cambios puntuales de caracter eventual se hardn respetando los criterios
generales de proteccion y dimensiones minimas de paso para peatones y vehiculos, y
unicamente durante el tiempo imprescindible para solucionar el problema que lo origina.

La obra se ajustard al trazado previamente autorizado. Cualquier desviacion o
cambio deberd ser informado al servicio de vialidad del departamento de Mantenimiento,
documentado y aprobado con anterioridad de manera preventiva.

Queda totalmente prohibido trabajar al mismo tiempo en ambos lados de la calle.

La apertura de la zanja y la reposicion de ésta, se realizard manzana a manzana, no

pudiéndose abrir otra manzana hasta tanto no tener finalizada la anterior. En cualquier caso,
queda terminantemente prohibido abrir zanjas de longitud superior a 50 m, excepto cuanto la
parte de zanja abierta que supere dichos 50 mts lineales quede perfectamente cubierta mediante
planchas metdlicas.

ARTICULO VII PAVIMENTOS PROVISIONALES

El pavimento serd duro, no deslizante y sin rugosidades diferentes del propio grabado de las
piezas. Si es de tierra, tendrd una compactacion del 100% PM (Proctor Modificado). En caso de
necesidad de ampliar la acera para el paso de peatones, se colocard un entarimado sobre la parte
ocupada de la calzada de manera que todo quede al mismo nivel y con vallado fijo de proteccion.

ARTICULO VIII VEGETACION

Previamente al inicio de los trabajos, se sefialardn todos los elementos vegetales y
arbolado existente en la via publica que estén en la zona de las obras y en sus aledafios. El
servicio de parques y jardines del drea de mantenimiento emitird el informe previo
preceptivo.

Mientras duren las obras se protegerd el arbolado, los jardines y las especies vegetales que
puedan quedar afectadas dejando libre una franja de 1 m de zona no ocupada. El contratista
vigilara que los alcorques y zonas ajardinadas estén siempre libres de elementos extrafios,
desechos, escombros y basura. Se regardn peridédicamente, siempre que eso no pueda hacerse
normalmente desde el exterior de las zonas de obras.

Los alcorques que estén incluidos dentro del &mbito de estrechamiento del paso de peatones se
deberan tapar de manera que la superficie sea plana y sin ningtn tipo de obsticulos.
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Si el servicio de parques y jardines lo considera oportuno, previamente a la ejecucion de las
obras, los drboles y plantaciones afectadas seran trasladadas al lugar que se determine. Las
operaciones serdn realizadas por el servicio de parques y jardines del drea de mantenimiento o,
en caso de hacerse por empresas externas, supervisadas por dicho servicio.

Es obligatoria la reposicién de todos los drboles y plantaciones que hayan quedado afectados por
la ejecucion de las obras.

ARTICULO IX MOBILIARIO URBANO

En aquellos casos en los que el cerramiento de la obra incluya en su interior o en zonas de paso
restringido algin elemento de mobiliario urbano, se preveré el traslado provisional del mismo.

Se indicard el emplazamiento durante el tiempo que duren las obras y se contactara con el
servicio municipal correspondiente para coordinar las operaciones.

Si no fuera posible la colocacién en otro lugar anexo durante el desarrollo de las obras, se
guardardn los elementos de mobiliario urbano y se repondrdn una vez finalizada la obra, a menos
que el propio proyecto recoja su sustitucion.

ARTICULO X SENALIZACION

No se puede comenzar la ejecucion de las obras sin haber procedido a la implantacién de los
elementos de sefializacion que correspondan.

Con anterioridad al inicio de los trabajos se definirdn las desviaciones y pasos provisionales para
vehiculos y peatones, los circuitos y tramos de sefializacion, las medidas de proteccion, los
pavimentos provisionales, las modificaciones o nueva implantacién de seméforos y el alumbrado
que comporte la implantacién de la obra y su ejecucion. Igualmente se especificaran los
itinerarios y tramos de sefializaciones y se indicaran, en cada caso, las sefiales a colocar y su
emplazamiento.

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecucion de las obras, se diferenciaré
con claridad y para cada una de las diferentes fases de la misma, las dreas de trabajo y las
destinadas a la circulacion de vehiculos y peatones, accesos a edificios y vados, etc. y se
definirdn las medidas de sefializacion y proteccién que correspondan a cada una de las fases.

Es obligatorio avisar con antelacion suficiente, el inicio, extension, naturaleza de los trabajos y
modificaciones de la circulacion de vehiculos provocadas por las obras a la Policia Municipal,
asi como a otros servicios de emergencia.

El contratista de la obra serd responsable del mantenimiento de la sefializacion. La sefializacion y

los elementos de balizamiento se fijardn de tal manera que se impida su desplazamiento y
dificulte la sustraccion.
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La sefializacion, balizamiento, pavimento, alumbrado, protecciones, desviaciones y pasos para
vehiculos y peatones se conservardn en perfecto estado durante su vigencia, y evitando la pérdida
de condiciones preceptivas o de seguridad.

Las marcas viales y sefializacion horizontal deben repintarse como minimo cada tres
meses, excepto cuando la pérdida de sus condiciones preceptivas obligue a hacerlo antes.

Los pasos e itinerarios se mantendrdn limpios.

A continuacion se detallan los elementos que deben instalarse y que deben
encontrarse en perfectos estado.

a) Seiales y elementos de balizamiento
Se colocard un cartel de “sefnalizacidn excepcional” en aquellos casos en los que se
prohiba el estacionamiento puntualmente.
Esta prohibida la colocacién de sefiales no autorizadas por los servicios municipales.
Los elementos de balizamiento y defensa se colocardn y mantendrén, en los tramos
rectos, siguiendo alineaciones perfectamente rectilineas.

b) Areas de sefializacion
Se tendrdn en cuenta tres tramos de sefalizacion:

-Tramo de aproximacion. Puede requerir las siguientes sefializaciones:

* Presefializacion para advertir del corte de calles o calzadas con la suficiente
antelacién y para indicar trayectos alternativos.

* Senales de aproximacién para informar de la naturaleza de la obra, indicando
las restricciones que sean necesarias.

-Tramo de travesia de la obra:

* Senalizacion de paso, vertical y horizontal, para guiar a los vehiculos y peatones
por las vias de circulacién que atraviesan la obra.

* Senales de posicidn, para delimitar los obstaculos y proteger a los conductores
y peatones de cualquier peligro.

* Sefializacion de itinerarios, para conducir a los vehiculos y peatones por los
trayectos alternativos establecidos para salvar los obstaculos de la obra.

-Tramo de salida de la obra
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¢) Alumbrado y elementos de sefializacién luminosos

Las sefiales y elementos de balizamiento deberén estar iluminados, incluso cuando
exista alumbrado publico.

Se utilizaré pintura y material reflectante, tanto para la sefializacion vertical y
horizontal, como para los elementos de balizamiento.

El balizamiento para vehiculos se sefialard con luces rojas, fijas o intermitentes
situadas entre si a una distancia maxima de 2 m en el balizamiento frontal y S m en el
lateral.

Los pasos e itinerarios para peatones estaran convenientemente iluminados a lo largo
de todo el tramo (intensidad minima 15 lux).

La delimitacion de los pasos para peatones formada por las vallas metalicas de 200
por 100 cm tendra sefalizacién luminosa en todo su perimetro.

d) Eliminacién temporal de sefales y sistema semaférico

La implantacién de la sefializacion de obra implicard la anulacién de toda sefializacion
existente que sea contraria con la anterior.

La anulacién de la sefializacion existente (vertical y horizontal) se hard de manera

que no introduzca ningtn tipo de confusién a los conductores y peatones sobre las nuevas vias o
direcciones a seguir. Las sefiales se tapardn de forma adecuada, y en caso de no volver a
utilizarse serdn retiradas. Para borrar la sefializacion horizontal se fresard el pavimento (no se
admite tapar la sefializacion horizontal con pinturas).

Cuando a causa de las obras sea necesario modificar el fluyo circulatorio de vehiculos
y peatones, se procederd a anular temporalmente algunos seméforos, a implantar
temporalmente nuevos y/o adecuar la regulacién semaférica a la nueva situacién. Con
anterioridad al inicio de los trabajos se preverd y justificara la solucién adoptada y se
contactard con el servicio municipal correspondiente para su implantacién o eventual
modificacion.

El contratista de la obra serd responsable del mantenimiento de las medias
implantadas.

e) Retirada de sefalizacion, balizamiento y seméforos
Acabada la obra se retirardn todas las sefiales, elementos, dispositivos y balizamiento
empleados y se volvera a hacer visible la sefializacion semafodrica existente, anteriormente

anulada. En el caso de ser necesaria la implantacién de nuevas sefales, se retirardn hasta el
momento de restablecer el transito.
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Se contactard con el servicio municipal correspondiente para el restablecimiento de la
regulacién semaforica.

ARTICULO XI ACCESIBILIDAD DE PEATONES

En caso de restricciones en la acera, la anchura de paso para peatones no serd inferior a un tercio
(1/3) de la anchura de la acera existente. La anchura minima de los pasos para peatones, libre de
cualquier obstaculo, serd de un metro y cuarenta centimetros (1,40 m).

Todo paso de peatones dentro de la zona de obras se protegerd por ambos lados, con barreras
resistentes y de trazado continuo, ancladas o fijadas al suelo, de una altura minima de 90 cm.

Los elementos que formen las vallas tendrdn unas separaciones minimas que no permitan el paso
de un nifio entre ellas.

En aquellos casos en que los peatones deban cruzar zanjas abiertas en la via publica, se colocaran
elementos fijos de resistencia suficiente para facilitar la accesibilidad.

Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, los pasos provisionales cumplirdn las
siguientes condiciones minimas:

-Altura libre de obstaculos de 2,20 m
-Se tendré especial cuidado con la existencia de escalones.

En caso de haber ruta alternativa, se indicara mediante la sefial con el simbolo internacional de
accesibilidad y una flecha de sefalizacion.

Con anterioridad al inicio de las obras habrd que prever las medidas pertinentes para garantizar la
accesibilidad permanente a edificios y vados existentes que se vean afectados por el espacio de
actuacion de las obras.

ARTICULO XII LIMPIEZA

Como criterio general, los contratistas limpiardn y regardn cada dia, tantas veces

como haga falta, el espacio publico afectado por la actividad de la obra y especialmente
después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones que generen polvo y
escombros.

Se tomardn las medidas pertinentes para evitar acumulaciones de barro en la red viaria a las
salidas de camiones de obra. A tal fin, se dispondra antes de la salida del cierre de la obra de una
solera de hormigén o planchas tipo “religa” de 2 x 1 m, como minimo, sobre la cual se pararan
los camiones y se limpiardn cada pareja de ruedas regandolas con un poco de agua.
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Los dias previos a festivos, asi como fines de semana se hard una limpieza mas exhaustiva de la
zona para evitar cualquier tipo de molestia a los vecinos. No se permite la limpieza de las
hormigoneras en el alcantarillado publico ni utilizar los alcorques como zona de acopio de
materiales, depdsito de escombros o depdsito de liquidos.

Se regarén las vias de circulacion de vehiculos siempre que sea necesario para mantenerlas en
perfecto estado de limpieza.

Para evitar la produccion de polvo se regaran, previamente a su manipulacion, los desechos,
escombros y materiales que puedan producir polvo y se afiadird agua en el corte de piezas con
disco.

ARTICULO XII REPOSICION

Se recomienda que antes de iniciar cualquier trabajo de implantacién o ejecucion de
la obra, se haga un reportaje fotogréafico del estado actual general y de los elementos
existentes en un espacio de 50 m alrededor de la zona de obras y se envie una copia al
ayuntamiento.

Finalizadas las obras, se retirardn las instalaciones y elementos materiales, dejando
todo el espacio ocupado por las obras en la misma situacion en que se encontraba.
La empresa adjudicataria de las obras o el titular de licencia reparard, a su cargo, los
desperfectos ocasionados por las obras.

Todos los elementos de mobiliario urbano del entorno de la obra que hayan resultado

deteriorados durante el periodo de ejecucion de las obras, serdn repuestos con elementos de
calidad similar a la inicial.

La reposicioén de pavimentos tanto en calzada como en acera se ajustard a la calidad
y modelo de las ya existentes, excepto cuando el proyecto prevea su sustitucion.

La reposicion de arboles, plantaciones y jardines se hard de acuerdo con el servicio
de parques y jardines del departamento de mantenimiento.

La reposicion de los elementos deteriorados y la reparacion de sus desperfectos deberdn ser
completadas antes de la finalizacion de las obras.

En el caso de obras no municipales, el titular de licencia notificara a la finalizacién de
la obra para que el Ayuntamiento realice la inspeccion en la cual se comprobara la reposicion
de los elementos deteriorados como consecuencia de la obra.

ARTICULO XIV GARANTIA DEL PAVIMENTO

En caso de aparecer, durante la ejecucion de la obra o en el periodo de garantia de la obra
defectos en el pavimento cuya subsanacion exija el Ayuntamiento, se considerard que dicha
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subsanacién comprende la reposicion de la anchura total del pavimento en una longitud minima
de 50 m.

Si la direccion de obra ordenara o admitiera una reposicion de menor superficie el contratista
abonard al Ajuntament d’ Andratx la diferencia entre la superficie determinada por la regla
anterior y la realmente repuesta, todo ello sin perjuicio de las acciones legales por dafios y
perjuicios, durante o después del periodo de garantia, que puedan corresponder al Ajuntament de
Andratx.

CONDICIONES ECONOMICAS
ARTICULO I - CLASIFICACION Y ABONOS DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones se abonardn exclusivamente por el volumen que resulte de
medirlas sobre el terreno.

El Ingeniero Director de la Obra, haré la clasificacion de los materiales excavados,

con arreglo a las clases que figuren en el presupuesto, sin que el Contratista tenga derecho a
pretender que se modifique la clasificacién que aquel haga, quedando por tanto, obligado a
aceptar el criterio del Ingeniero Director de la Obra.

En el precio de abono de la excavacion, se considerardn comprendidas todas las operaciones y
gastos necesarios para efectuarlas, asi como las vias, vagonetas, herramientas y todo género de
maquinaria que se emplee, incluyéndose también en dichos precios, la extraccion y apilamiento
de los productos excavados.

En el precio se incluye también los agotamiento, si bien cuando estos alcanzaron proporciones
que a juicio del Ingeniero Director lo requieran, podra éste ordenar su ejecucion por
administracion.

ARTICULO II - COMPLEMENTARIAS

Todas las obras se abonarédn por el volumen que resulte de las dimensiones del proyecto, no
teniendo derecho el Contratista a los excesos de unidades que resulten o que haga sin previa
autorizacion del Ingeniero Director de la Obra.

ARTICULO III - PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras, se fija en meses, contando a partir de la fecha del
ACTA DE REPLANTEO.

El Acta de Replanteo se formalizard conjuntamente por el Técnico Director de la obra

y adjudicatario, dentro de los QUINCE DIAS siguientes al de la fecha en que se produzca el acto
administrativo de adjudicacion.

PROYECTO RED SEPARATIVA EN LA VILA DE ANDRATX Pégina 20 de 23



AREA URBANISME, VIES | OBRES
DOCUMENTO N° 3 PLIEGO de CONDICIONES.

Ajuntament dAndratx

1lles Balears

ARTICULO IV - OBRAS QUE SE ABONARAN

Se abonard la obra que realmente se ejecute con sujecion al Proyecto, o a las

modificaciones del mismo que se aprueben o a las 6rdenes concretas que el Ingeniero

Director de la Obra indique, siempre que estén ajustadas a las condiciones de este Pliego, con
arreglo a las cuales se hard medicidn y valorizacion de las diversas unidades, aplicindose a estas
los precios que procedan.

Por lo tanto el nimero de unidades de cada clase que se consigan en Presupuesto,
no podré servir de fundamento para establecer reclamaciones de ninguna especie.

ARTICULO V - VALORACIONES

Las valoraciones de la obra ejecutada serdn hechas aplicando a las unidades de obra,
medidas, los precios consignados en el Presupuesto, descontando el tanto por ciento de baja
obtenida en la subasta.

ARTICULO VI - PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si con motivo de obras complementarias o de variaciones que puedan introducirse en el
Proyecto, fuera necesaria la fijacion de nuevos precios, el Ingeniero Director propondré al
Contratista la aceptacion del que estard conveniente. En el supuesto contrato se procedera de
comun acuerdo al estudio del nuevo precio cuya aceptacion por ambas partes se hard constar en
acta especial.

ARTICULO VII - PARTIDAS ALZADAS

Sélo se abonardn integramente aquellas partidas que el presupuesto se especifiquen claramente
que han de ser abonadas en esta forma, de lo contrario se entenderd que son a justificar con la
cantidad de obra que se ajuste.

ARTICULO VIII - OBRAS A RECIBIR

El conjunto de obra ejecutado serd recibido provisionalmente después de transcurrido 15 dias de
ejecucion las que integran la dltima valoracion.

ARTICULO IX - RECEPCION PROVISIONAL

Se hard por Ajuntament y con asistencia del Ingeniero Director de la Obra y en presencia del
Contratista. Si éste no asistiera, entiende que se conforma de antemano con el resultado de la
operacion.

ARTICULO X - ACTA

Del resultado del reconocimiento, se levantara acta por triplicado que firmaran los
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asistentes.

Si encuentran las obras en buen estado, con arreglo a las condiciones se declararan

recibidas provisionalmente y se entregardn para su uso comenzado con ello, al momento, el
plazo de garantia y la conservacion por cuenta del Contratista.

ARTICULO XI - PLAZO DE GARANTIA

Serd de un minimo de dos afios contando a partir de la recepcién definitiva, durante el cual
correrd y serd de cuenta del contratista la conservacion y reparacion de todas las obras
contratadas, cuidando de su policia y empleando en las reparaciones los materiales que disponga
el Ingeniero Director y con arreglo a sus instrucciones.

Si, por descuido del Contratista, ocurrieran averias, accidentes o deterioros en las obras, que
pusieran en riesgo su buen funcionamiento o resistencia y aquel no acatara las érdenes que
recibiera, por la administracion y a costa del mismo las reparaciones necesarias o indemnizard en
su caso los accidentes a que hubiera dado lugar.

ARTICULO XII - RETENCION POR GARANTIA

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista descritas en el articulo
anterior, el Ajuntament d’ Andratx retendra de cada una de las certificaciones de obra el cuatro
por ciento (4%) de su importe neto, hasta la recepcion definitiva de las obras.

ARTICULO XIII - DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento n° 1: Memoria;

Documento n° 2: Planos;

Documento n° 3: Pliego de Condiciones Facultativas

Documento n° 4: Presupuesto.

El contenido de estos documentos se habra detallado en la Memoria.

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que quedan incorporados al Contrato y son
de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas.

Estos documentos, en el caso de licitacion bajo presupuesto son: Plano, Pliego de Condiciones,
Cuadros de Precios y Presupuesto Total.
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El resto de los documentos o datos del proyecto son documentos informativos y estan
constituidos por la Memoria con todos sus anejos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.

Dichos documentos informativos representan inicamente una opinion fundada de la
Administracion, sin que ello suponga que se responsabiliza de la certeza de los datos que se
suministran. Estos datos pueden considerarse tan solo como complemento de informacién que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

En Andratx, Agosto 2015

El AT autor del proyecto

Fdo.:Alex Pujol
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