PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO D CAPITULO 1
SUBCAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAy PAVIMENTOS
UHGGDHS ud Repanteo general de la obra
1,000 285,00 285,00
UGFDSGFDSG ud Catas detetccion servicios existentes,a justificar.-
5,000 150,00 750,00
SAN.100010 ml CORTE PAV.ASFALT.
CORTE PAV.ASFALT.
ml Corte realizado en el pavimento asféltico existente para realizacion de la zanja de saneamiento,
realizado con sierra mecanica, incluso todos los medios necesarios para su completa terminacion.
cruce conqueridor 2 10,00 20,00
20,000 0,86 17,20
D2501.0030 m2 DEMOLICION PAVIMENTO (ACOPIO)
Demoalicion de pavimento de las calles peatonales, incluyendo el acopio de la piedra y adoquin para
su reutilizacion.-
baltassar porcel 1 35,00 1,40 49,00
constitucio 1 97,00 1,40 135,80
184,800 3,65 674,52
SAN.100020 m3 EXC.MECAN.ZANJA
EXC.MECAN.ZANJA
Excavacion con medios mecanicos de zanjas, en cualquier fipo de terreno incluso refoque manual,
entivado, extraccion de fierras al borde y refirada de material no apto para relleno i/ Transporte de fie-
ras de densidad media 1.50 ¥m3, o material sobrante de la excavacion, con camion volquete de
carga maxima 10 t, a una distancia de 40 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta i/ carga, y canon de verfido.
Esta partida incluira la demolicion de la galeria existente de la calle Constitucid, por donde discurria-
ran las nuevas canalizaciones.-
baltassar porcel 1 35,00 1,40 1,70 83,30
constitucié 1 97,00 1,40 1,70 230,86
conqueridor 1 53,00 1,20 1,70 108,12
conqueridor 1 57,00 1,20 1,70 116,28
538,560 22,86 12.311,48
SAN.100030 m3 RELL.GRAV.n°1 ASIENTO Y PROTECCIO TUB.
RELL.GRAV.n°6 ASIENTO Y PROTECCIO TUB.
Relleno y extendido de zanja con arena o gravilla del n° 6, en asiento y recubrimiento de fuberias, in-
cluso vertido y rasanteo y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
baltassar porcel 1 35,00 1,40 0,60 29,40
constitucié 1 97,00 1,40 0,60 81,48
conqueridor 1 53,00 1,20 0,60 38,16
conqueridor 1 57,00 1,20 0,60 41,04
190,080 21,37 4.062,01
SAN.100050 m3 RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
Suministro y colocacion de zahorra artificial para relleno de zanjas, colocada, extendida y compacta-
da con una compactacion del 95% del proctor normal, en capas de 30cm de espesor. Totalmente ter-
minado.
baltassar porcel 1 35,00 1,40 0,90 44,10
constitucié 1 97,00 1,40 0,90 122,22
conqueridor 1 53,00 1,20 0,90 57,24
conqueridor 1 57,00 1,20 0,90 61,56
285,120 19,57 5.579,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SAN.100060 m3 RELL.HORM.HM-25-P-20-I
RELL.HORM.HM-25-P-20-1
Relleno de hormigén en masa HM-25/P/20/11a, de resistencia250kg/cm2, arido 20mm, consistencia
pléastica elaborada en central, para cubriccion y proteccion de la tuberia. Totalmente terminado.
baltassar porcel 1 35,00 1,40 0,20 9,80
constitucio 1 97,00 1,40 0,20 27,16
conqueridor 1 53,00 1,20 0,20 12,72
conqueridor 1 57,00 1,20 0,20 13,68
63,360 95,89 6.075,59
D1102.0010 m2 REPOSICION adoquin-caliza 5-10 cm vert.irr
Reposcion del pavimento existente en las vias peatonales con adoquin y piedra caliza de 5a 10 cm
esp. fomado con mortero de cemento porfand 1:4 con despiece irregular, en paramentos vertes.
Con reaprovechamiento de la piedra existente y adoquin.-
baltassar porcel 1 35,00 1,40 49,00
constitucié 1 97,00 1,40 135,80
184,800 25,98 4.801,10
SAN.100100 m2 RIEGO IMPRIMACION
RIEGO IMPRIMACION
Riego de imprimacion con dotacion de 1.5Kg/m2 de emulsion ECR-2 incluido limpieza barrido, pre-
paracion de la superficie existente. Totalmente terminado.
conqueridor 1 53,00 4,50 238,50
conqueridor 1 57,00 4,50 256,50
495,000 0,65 321,75
SAN.100110 m2 PAV.ASFALTICO CALIENTE
PAV.ASFALTICO CALIENTE
Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo S-12 modificado (microaglomerado flexible) de 5cm.,
de espesor, i/fabricacion y transporte, colocacion y compactacion, en capa de regularizacion y roda-
dura, incluso remate de pozos e imbornales. Totalmente terminado. Incluy e fresado de latelares.
conqueridor 1 53,00 4,50 238,50
conqueridor 1 57,00 4,50 256,50
reponer 1 reductor de v elocidad 1 8,00 4,50 36,00
531,000 13,88 7.370,28
DFFDSA PA Retirada e instalacion mobiliario urbano.
Retirada y posterior colocacion de bancos, papeleras, farolas que pudiesen molestar para la correcta
ejecucion de los trabajos.
30,000 20,00 600,00
TOTAL SUBCAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAY 42.848,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO DC RED DE SANEAMIENTO
SAN.100040 ml TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tuberia de PVC para saneamiento, de 315mm de diametro exterior, ipo sanecor, color teja con junta
elastica, interior liso exterior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Total-
mente terminada.
baltassar porcel 1 35,00 35,00
constitucid 1 97,00 97,00
conqueridor 1 53,00 53,00
conqueridor 1 57,00 57,00
242,000 38,76 9.379,92
SAN.100070 ud POZO REGISTR.110x3 metros
POZO REGISTR.110x 3 mefros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 mefros de diametro interior hasta 3 metros de profundidad,
realizado con anillos prefabricados de hormigdn de paredes de 10cm de espesor, con solera de hor-
migon H-125 de 20cm de espesor, pieza troncocénica de hormigdn para unién con junta rigida ma-
chiembrada, pates de acero galvanizado de 25x31.5cm., cada 30 cm, marco y tapa de cerramiento
estanco de fundicion D-400, i/ excavacion. Totalmente terminado
6,000 580,71 3.484,26
SAN.100080 ud EMPALMES ACOMETIDAS NUEVAS A RED GNRAL.
EMPALMES ACOMETIDAS A RED GNRAL.
Empalme de redes o acometidas existentes de saneamiento a la red general municipal, i/ colocacion
de tuberia de PVCDE 160mm, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hor-
migbn en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion de arqueta en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares. Totalmente terminado.
existentes 29 29,00
29,000 118,10 3.424,90
SAN.100090 ud ACOMETIDAS, POZO BLOQUEO
ACOMETIDAS, POZO BLOQUEO (PB)
Pozo de bloqueo en acometidas de aguas fecales, tuberia de saneamiento de PVC, de 160mm de
digmetro con clip de entronque, (arqueta de registro de 40x30x 100cm, paredes de 10cm de espesor
de hormigdn en masa H-150, enlucido interior, incluso marco y tapa de fundicion reforzada, sifon y
conexion a la red, segun normativa municipal. Totalmente acabado.Incluye excavacion y relleno.
estimacion 5 5,00
5,000 320,00 1.600,00
SAN.10150 ud LEVANT.ARQUET.POZ.ARQ>0.4m2
Ud. Levantamiento de pozos o arquetas con dimensiones superiores a 0.40m2 ( pozos de bloqueo y
acometidas agua potable....), y adaptacion a la nueva rasante. Totalmente terminado.
25,000 46,61 1.165,25
UASDFASFDSA PA EMPALME IMBORNALES, A RED Y REPARACION DE POZ0OS
5,000 350,00 1.750,00
TOTAL SUBCAPITULO DC RED DE SANEAMIENTO.........ccousuen 20.804,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO DC33 RED DE PLUVIALES
SAN.100040400 ml TUBERIA DIAM.400mm SANECOR
TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tuberia de PVC para saneamiento, de 315mm de diametro exterior, ipo sanecor, color teja con junta

elastica, interior liso exterior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Total-
mente terminada.

constitucio 1 97,00 97,00
97,000 47,92 4.648,24
SAN.100070 ud POZO REGISTR.110x3 metros
P0OZO REGISTR.110x 3 metros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 mefros de diametro interior hasta 3 metros de profundidad,
realizado con anillos prefabricados de hormigdn de paredes de 10cm de espesor, con solera de hor-
migbn H-125 de 20cm de espesor, pieza troncoconica de hormigdn para union con junta rigida ma-
chiembrada, pates de acero galvanizado de 25x31.5cm., cada 30 cm, marco y tapa de cerramiento
estanco de fundicion D-400, i/ excavacion. Totalmente terminado
2,000 580,71 1.161,42
SAN.10150 ud LEVANT.ARQUET.POZ.ARQ>0.4m2
Ud. Levantamiento de pozos o arquetas con dimensiones superiores a 0.40m2 ( pozos de bloqueo y
acometidas agua potable....), y adaptacion a la nueva rasante. Totalmente terminado.
5,000 46,61 233,05
UASDFASFDSA PA EMPALME IMBORNALES, A RED Y REPARACION DE POZ0OS
5,000 350,00 1.750,00
USADAD PA SIFON EN COLECTOR DE PLUVIALES
Arqueta tipo sifon realizada con Fabrica de blogue hueco de hormigon tipo H de 20 cm. de espesor,
tomado con mortero de cemento portiand y arena 1:4 rellenos de hormigon y armadura vertical de
diamefro 12 . Se anclarén al muro de hormigon existente con resina epoxi y revestira con mortero
impermeabilizante su interior.
Dicha partida incluye el codo y tramo de fubo de colector existente hasta llegar a la arqueta.-
Medida arqueta: 2x2x1'5m de alura
Incluye las medidas necerarias se seguridad y salud, como sera el equipo respiracion autbnoma pa-
ra trabajos en galerias de fecales con riesgo de mono-oxido de carbono.-
arqueta sifon 1 1,00
1,000 1.422,01 1.422,01
TOTAL SUBCAPITULO DC33 RED DE PLUVIALES..........ccosmsmunn 9.214,72
TOTAL CAPITULO D CAPITULO f.eevueveeeerssssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 72.867,78
L0 1 1 TP 72.867,78
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