
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D CAPÍTULO 1                                                      
SUBCAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA y PAVIMENTOS                              
UHGGDHS      ud  Repanteo general de la obra                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 285,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

UGFDSGFDSG   ud  Catas detetcción servicios existentes,a  justificar.-           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

SAN.100010   ml  CORTE PAV.ASFÁLT.                                               

CORTE PAV.ASFÁLT.
ml Corte realizado en el pav imento asfáltico ex istente para realización de la zanja de saneamiento, realizado con
sierra mecánica, incluso todos los medios necesarios para su completa terminación.

B0001.0030   0,007 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 0,14

M09F010      0,060 h.  Cortadora de pav imentos                                         10,00 0,60

M09F030      0,001 h.  Fresadora pav imento en frioA=600                                95,00 0,10

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D2501.0030   m2  DEMOLICION PAVIMENTO (ACOPIO)                                   

Demolicion de pav imento de las calles peatonales, incluy endo el acopio de la piedra y  adoquín para su reutiliza-
ción.-

B0001.0030   0,020 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 0,41

B0001.0050   0,020 h   Ay udante                                                        18,08 0,36

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,07

B3008.0080   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 1,56

B3008.0310   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 1,13

%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SAN.100020   m3  EXC.MECÁN.ZANJA                                                 

EXC.MECÁN.ZANJA
Ex cavación con medios mecánicos de zanjas, en cualquier tipo de terreno incluso retoque manual, entiv ado, ex -
tracción de tierras al borde y  retirada de material no apto para relleno i/ Transporte de tierras de densidad media
1.50 t/m3, o material sobrante de la ex cav ación, con camión v olquete de carga máx ima 10 t., a una distancia de
40 km., con v elocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y  v uelta i/ carga, y  ca-
non de v ertido.

Esta partida incluirá la demolición de la galería ex istente de la calle Constitució, por donde discurriarán las nuevas
canalizaciones.-

B1905.0080   0,100 h   Retroex cav adora de 0.5 m3                                       38,10 3,81

DEM.0020A2   0,150 h   Peón ordinario de la construcció                                16,41 2,46

DEM.0025A    0,030 h   camión v olq.8m3, c/grúa                                         42,10 1,26

MMMA10a      0,335 h   camión <10tm 8m3                                                43,77 14,66

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SAN.100030   m3  RELL.GRAV.nº1 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.                          

RELL.GRAV.nº6 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.
Relleno y  ex tendido de zanja con arena o grav illa del nº 6, en asiento y  recubrimiento de tuberías, incluso v ertido
y  rasanteo y  con p.p. de medios aux iliares. Totalmente terminado.

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario de la construcción                               16,41 4,10

B0401.0070   0,900 tm  grav illa 1 (3/6 mm)                                             18,50 16,65

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SAN.100050   m3  RELL.ZAHORAS ART.ZANJA                                          

RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
Suministro y  colocación de zahorra artificial para relleno de zanjas, colocada, ex tendida y  compactada con una
compactación del 95% del proctor normal, en capas de 30cm de espesor. Totalmente terminado.

B0001.0030   0,100 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 2,04

B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              16,98 1,70

B0101.0010   0,070 m3  Agua                                                            1,14 0,08

B3003.0070   1,250 m3  zahorra artificial                                              8,50 10,63

B3010.0030   0,020 h   apisonadora 10/12tm v ibradora                                   15,00 0,30

B3010.0080   0,050 h   camión v olquete 8m3 carga util                                  42,10 2,11

B1905.0040   0,055 h   Pala cargadora s/neumát 1m3                                     21,04 1,16

MMMA.4a      0,017 h   Rodillo v ibratorio autop.4tm                                    17,24 0,29

B3010.0110   0,032 h   camión cisterna 4m3                                             21,64 0,69

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               19,00 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SAN.100060   m3  RELL.HORM.HM-25-P-20-I                                          

RELL.HORM.HM-25-P-20-I
Relleno de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, de resistencia250kg/cm2, árido 20mm, consistencia plástica elabo-
rada en central, para cubricción y  protección de la tubería. Totalmente terminado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 95,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D1102.0010   m2  REPOSICIÓN adoquín-caliza 5-10 cm vert.irr                      

Reposción del pav imento ex istente en las v ias peatonales con adoquín y   piedra caliza de 5 a 10 cm esp. tomado
con mortero de cemento portland 1:4 con despiece irregular, en paramentos v ert.es. Con reaprovechamiento de la
piedra ex istente y  adoquín.-

B0001.0030   0,400 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 8,15

B0001.0060   0,800 h   Peón especializado                                              16,98 13,58

A0104.0120   0,030 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                81,90 2,46

%0740        7,400 %   Medios aux iliares                                               24,20 1,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SAN.100100   m2  RIEGO IMPRIMACIÓN                                               

RIEGO IMPRIMACIÓN
Riego de imprimación con dotación de 1.5Kg/m2 de emulsión ECR-2 incluido limpieza barrido, preparación de la
superficie ex istente. Totalmente terminado.

B0001.0070   0,022 h   Peón ordinario de la construcción                               16,41 0,36

B3010.0140   0,002 h   camión bituminador de 6m3                                       39,45 0,08

B3010.0180   0,010 h   barredora autopropulsada 10cv                                    18,62 0,19

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SAN.100110   m2  PAV.ASFÁLTICO CALIENTE                                          

PAV.ASFÁLTICO CALIENTE
Pav imento de mezcla asfáltica en caliente tipo S-12 modificado (microaglomerado flex ible) de 5cm., de espesor,
i/fabricación y  transporte, colocación y  compactación, en capa de regularización y  rodadura, incluso remate de po-
zos e imbornales. Totalmente terminado. Incluy e fresado de latelares.

B0001.0030   0,050 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 1,02

B0001.0070   0,050 h   Peón ordinario de la construcción                               16,41 0,82

B3005.0210   0,200 tm  aglomerado asfált. caliente S-12                                45,04 9,01

B3010.0020   0,010 h   apisonadora tandem10/12tm                                       19,43 0,19

B3010.0060   0,009 h   compactador neumático 8/23 tm                                   24,34 0,22

B3010.0080   0,022 h   camión v olquete 8m3 carga util                                  42,10 0,93

B3010.0160   0,022 h   ex tendedora acabadora de2 a 4.5m                                46,88 1,03

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DFFDSA       PA  Retirada e instalación mobiliario urbano.                       

Retirada y  posterior colocación de bancos, papeleras, farolas que pudiesen molestar para la correcta ejecución de
los trabajos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

SUBCAPÍTULO DC RED DE SANEAMIENTO                                              
SAN.100040   ml  TUBERIA DIAM.315mm SANECOR                                      

TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tubería de PVC para saneamiento, de 315mm de diámetro ex terior, tipo sanecor, color teja con junta elástica, inte-
rior liso ex terior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Totalmente terminada.

B0001.0030   0,100 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 2,04

B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              16,98 1,70

B1623.0100   1,000 ml  tubería sane.teja corr.315mm diá                                28,00 28,00

DEM.0025A    0,140 h   camión v olq.8m3, c/grúa                                         42,10 5,89

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SAN.100070   ud  POZO REGISTR.110x3 metros                                       

POZO REGISTR.110x3 metros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 metros de diámetro interior hasta 3 metros de profundidad, realizado con
anillos prefabricados de hormigón de paredes de 10cm de espesor, con solera de hormigón H-125 de 20cm de es-
pesor, pieza troncocónica de hormigón para unión con junta rígida machiembrada, pates de acero galv anizado de
25x 31.5cm., cada 30 cm, marco y  tapa de cerramiento estanco de fundición D-400, i/ ex cav ación. Totalmente ter-
minado

MOOA.8a      8,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,42 131,36

MOOA.12a     8,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,68 109,44

PISA34aa     4,000 ud  anill HM p/pozo rgtr.diám.100cm                                 35,00 140,00

PISA33a      1,000 ud  cono HM p/pozo rgtr. diám.100cm                                 24,58 24,58

PISA25aa     9,000 ud  Pate pref a galv an.250x 315mm                                    3,50 31,50

PISA8I       1,000 ud  marco-tapa fundi. diám.60cm 80Kg                                116,45 116,45

PBPO.2abb    0,200 m3  H-125 fluida I/42.5 R Tm20                                      79,96 15,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               569,30 11,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 580,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SAN.100080   ud  EMPALMES ACOMETIDAS NUEVAS A RED GNRAL.                         

EMPALMES ACOMETIDAS A RED GNRAL.
Empalme de redes o acometidas ex istentes de saneamiento a la red general municipal, i/ colocación de tubería de
PVCDE 160mm, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación de arqueta en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Totalmen-
te terminado.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 18,10 18,10

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              16,98 50,94

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,66 1,66

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,63 0,63

P01HM020     0,650 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   68,38 44,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               115,80 2,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 118,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SAN.100090   ud  ACOMETIDAS, POZO BLOQUEO                                        

ACOMETIDAS, POZO BLOQUEO (PB)
Pozo de bloqueo en acometidas de aguas fecales, tubería de saneamiento de PVC, de 160mm de diámetro con
clip de entronque, (arqueta de registro de 40x30x 100cm, paredes de 10cm de espesor de hormigón en masa
H-150, enlucido interior, incluso marco y  tapa de fundición reforzada, sifón y  conex ión a la red, según normativ a
municipal. Totalmente acabado.Incluy e ex cav ación y  relleno.

B0001.0030   5,200 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 105,98

B0001.0060   3,200 h   Peón especializado                                              16,98 54,34

A0202.0080   0,200 m3  hormigón de 180Kg/cm2, arido40                                  79,33 15,87

A0104.0120   0,060 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                81,90 4,91

B1605.0070   4,000 ml  tubería PVC160mm diam.                                          21,35 85,40

SAN.10N10    1,000 ud  clip 160mm                                                      34,56 34,56

SAN.20N15    1,000 h   compresor mov il 2 martillos                                     5,41 5,41

B1902.0030   0,250 h   camión v olquete 4m3 de carga uti                                16,83 4,21

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               310,70 9,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 320,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS

SAN.10150    ud  LEVANT.ARQUET.POZ.ARQ>0.4m2                                     

Ud. Lev antamiento de pozos o arquetas con dimensiones superiores a 0.40m2 ( pozos de bloqueo y  acometidas
agua potable....), y  adaptación a la nuev a rasante. Totalmente terminado.

B0001.0030   1,250 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 25,48

B0001.0070   0,600 h   Peón ordinario de la construcción                               16,41 9,85

A0104.0120   0,010 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                81,90 0,82

A0202.0050   0,100 m3  Hormigón H-150 arido 20 fluid                                   83,57 8,36

B3005.0210   0,017 tm  aglomerado asfált. caliente S-12                                45,04 0,77

B3010.0080   0,010 h   camión v olquete 8m3 carga util                                  42,10 0,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,70 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

UASDFASFDSA PA  EMPALME IMBORNALES, A RED Y REPARACION DE POZOS                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO DC33 RED DE PLUVIALES                                                
SAN.100040400 ml  TUBERIA DIAM.400mm SANECOR                                      

TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tubería de PVC para saneamiento, de 315mm de diámetro ex terior, tipo sanecor, color teja con junta elástica, inte-
rior liso ex terior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Totalmente terminada.

B0001.0030   0,100 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 2,04

B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              16,98 1,70

DEM.0025A    0,140 h   camión v olq.8m3, c/grúa                                         42,10 5,89

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

B1623.0100LKÑ 1,000 ml  tubería sane.teja corr.400mm diá                                38,00 38,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SAN.100070   ud  POZO REGISTR.110x3 metros                                       

POZO REGISTR.110x3 metros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 metros de diámetro interior hasta 3 metros de profundidad, realizado con
anillos prefabricados de hormigón de paredes de 10cm de espesor, con solera de hormigón H-125 de 20cm de es-
pesor, pieza troncocónica de hormigón para unión con junta rígida machiembrada, pates de acero galv anizado de
25x 31.5cm., cada 30 cm, marco y  tapa de cerramiento estanco de fundición D-400, i/ ex cav ación. Totalmente ter-
minado

MOOA.8a      8,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,42 131,36

MOOA.12a     8,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,68 109,44

PISA34aa     4,000 ud  anill HM p/pozo rgtr.diám.100cm                                 35,00 140,00

PISA33a      1,000 ud  cono HM p/pozo rgtr. diám.100cm                                 24,58 24,58

PISA25aa     9,000 ud  Pate pref a galv an.250x 315mm                                    3,50 31,50

PISA8I       1,000 ud  marco-tapa fundi. diám.60cm 80Kg                                116,45 116,45

PBPO.2abb    0,200 m3  H-125 fluida I/42.5 R Tm20                                      79,96 15,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               569,30 11,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 580,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SAN.10150    ud  LEVANT.ARQUET.POZ.ARQ>0.4m2                                     

Ud. Lev antamiento de pozos o arquetas con dimensiones superiores a 0.40m2 ( pozos de bloqueo y  acometidas
agua potable....), y  adaptación a la nuev a rasante. Totalmente terminado.

B0001.0030   1,250 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 25,48

B0001.0070   0,600 h   Peón ordinario de la construcción                               16,41 9,85

A0104.0120   0,010 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                81,90 0,82

A0202.0050   0,100 m3  Hormigón H-150 arido 20 fluid                                   83,57 8,36

B3005.0210   0,017 tm  aglomerado asfált. caliente S-12                                45,04 0,77

B3010.0080   0,010 h   camión v olquete 8m3 carga util                                  42,10 0,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,70 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

UASDFASFDSA PA  EMPALME IMBORNALES, A RED Y REPARACION DE POZOS                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

USADAD       PA  SIFON EN COLECTOR DE PLUVIALES                                  

Arqueta tipo sifón realizada con Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo H de 20 cm. de espesor, tomado con
mortero de cemento portland y  arena 1:4 rellenos de hormigon y  armadura v ertical de diametro 12 . Se anclarán al
muro de hormigón ex istente con resina epox i y  rev estirá con mortero impermeabilizante su interior.
Dicha partida incluy e el codo y  tramo de tubo de colector ex istente hasta llegar a la arqueta.-
Medida arqueta: 2x 2x 1'5m de alura

Incluy e las medidas necerarias se seguridad y  salud, como será el  equipo respiración autónoma para  trabajos en
galerías de fecales con riesgo de mono-ox ido de carbono.-

B0001.0030   16,000 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 326,08

B0001.0060   16,000 h   Peón especializado                                              16,98 271,68

B1307.0120   30,500 u   Bloque hormigon tipo H 20x 20x50                                 1,34 40,87

A0401.0010   15,500 kg  acero B-400-S elementos estruct                                 1,29 20,00

A0104.0120   0,017 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                81,90 1,39

DFSFFSAD     1,000     trabajos fontaneria                                             650,00 650,00

A0201.0060   0,180 m3  hormigon  H-12,5 N/mm2 arido 40                                 77,83 14,01

%0740        7,400 %   Medios aux iliares                                               1.324,00 97,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.422,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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