
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO y PLUVIALES                        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D CAPÍTULO 1                                                      
SUBCAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA y PAVIMENTOS                              

UHGGDHS      ud  Repanteo general de la obra                                     

1,000 285,00 285,00

UGFDSGFDSG  ud  Catas detetcción servicios existentes,a  justificar.-           

5,000 150,00 750,00

SAN.100010   ml  CORTE PAV.ASFÁLT.                                               

CORTE PAV.ASFÁLT.
ml Corte realizado en el pav imento asfáltico existente para realización de la zanja de saneamiento,
realizado con sierra mecánica, incluso todos los medios necesarios para su completa terminación.

cruce conqueridor 2 10,00 20,00

20,000 0,86 17,20

D2501.0030   m2  DEMOLICION PAVIMENTO (ACOPIO)                                   

Demolicion de pav imento de las calles peatonales, incluyendo el acopio de la piedra y  adoquín para
su reutilización.-

baltassar porcel 1 35,00 1,40 49,00

constitució 1 97,00 1,40 135,80

184,800 3,65 674,52

SAN.100020   m3  EXC.MECÁN.ZANJA                                                 

EXC.MECÁN.ZANJA
Excavación con medios mecánicos de zanjas, en cualquier tipo de terreno incluso retoque manual,
entivado, ex tracción de tierras al borde y retirada de material no apto para relleno i/ Transporte de tie-
rras de densidad media 1.50 t/m3, o material sobrante de la excavación, con camión volquete de
carga máxima 10 t., a una distancia de 40 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y  vuelta i/ carga, y canon de vertido.

Esta partida incluirá la demolición de la galería ex istente de la calle Constitució, por donde discurria-
rán las nuevas canalizaciones.-

baltassar porcel 1 35,00 1,40 1,70 83,30

constitució 1 97,00 1,40 1,70 230,86

conqueridor 1 53,00 1,20 1,70 108,12

conqueridor 1 57,00 1,20 1,70 116,28

538,560 22,86 12.311,48

SAN.100030   m3  RELL.GRAV.nº1 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.                          

RELL.GRAV.nº6 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.
Relleno y ex tendido de zanja con arena o grav illa del nº 6, en asiento y recubrimiento de tuberías, in-
cluso vertido y rasanteo y  con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

baltassar porcel 1 35,00 1,40 0,60 29,40

constitució 1 97,00 1,40 0,60 81,48

conqueridor 1 53,00 1,20 0,60 38,16

conqueridor 1 57,00 1,20 0,60 41,04

190,080 21,37 4.062,01

SAN.100050   m3  RELL.ZAHORAS ART.ZANJA                                          

RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
Suministro y  colocación de zahorra artificial para relleno de zanjas, colocada, extendida y  compacta-
da con una compactación del 95%  del proctor normal, en capas de 30cm de espesor. Totalmente ter-
minado.

baltassar porcel 1 35,00 1,40 0,90 44,10

constitució 1 97,00 1,40 0,90 122,22

conqueridor 1 53,00 1,20 0,90 57,24

conqueridor 1 57,00 1,20 0,90 61,56

285,120 19,57 5.579,80
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SAN.100060   m3  RELL.HORM.HM-25-P-20-I                                          

RELL.HORM.HM-25-P-20-I
Relleno de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, de resistencia250kg/cm2, árido 20mm, consistencia
plástica elaborada en central, para cubricción y  protección de la tubería. Totalmente terminado.

baltassar porcel 1 35,00 1,40 0,20 9,80

constitució 1 97,00 1,40 0,20 27,16

conqueridor 1 53,00 1,20 0,20 12,72

conqueridor 1 57,00 1,20 0,20 13,68

63,360 95,89 6.075,59

D1102.0010   m2  REPOSICIÓN adoquín-caliza 5-10 cm vert.irr                      

Reposción del pav imento ex istente en las v ias peatonales con adoquín y  piedra caliza de 5 a 10 cm
esp. tomado con mortero de cemento portland 1:4 con despiece irregular, en paramentos vert.es.
Con reaprovechamiento de la piedra ex istente y adoquín.-

baltassar porcel 1 35,00 1,40 49,00

constitució 1 97,00 1,40 135,80

184,800 25,98 4.801,10

SAN.100100   m2  RIEGO IMPRIMACIÓN                                               

RIEGO IMPRIMACIÓN
Riego de imprimación con dotación de 1.5Kg/m2 de emulsión ECR-2 incluido limpieza barrido, pre-
paración de la superficie existente. Totalmente terminado.

conqueridor 1 53,00 4,50 238,50

conqueridor 1 57,00 4,50 256,50

495,000 0,65 321,75

SAN.100110   m2  PAV.ASFÁLTICO CALIENTE                                          

PAV.ASFÁLTICO CALIENTE
Pavimento de mezcla asfáltica en caliente tipo S-12 modificado (microaglomerado flex ible) de 5cm.,
de espesor, i/fabricación y  transporte, colocación y compactación, en capa de regularización y  roda-
dura, incluso remate de pozos e imbornales. Totalmente terminado. Incluye fresado de latelares.

conqueridor 1 53,00 4,50 238,50

conqueridor 1 57,00 4,50 256,50

reponer 1 reductor de v elocidad 1 8,00 4,50 36,00

531,000 13,88 7.370,28

DFFDSA       PA  Retirada e instalación mobiliario urbano.                       

Retirada y  posterior colocación de bancos, papeleras, farolas que pudiesen molestar para la correcta
ejecución de los trabajos.

30,000 20,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA y
PAVIMENTOS.....................................................................................

42.848,73
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SUBCAPÍTULO DC RED DE SANEAMIENTO                                              

SAN.100040   ml  TUBERIA DIAM.315mm SANECOR                                      

TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tubería de PVC para saneamiento, de 315mm de diámetro exterior, tipo sanecor, color teja con junta
elástica, interior liso ex terior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Total-
mente terminada.

baltassar porcel 1 35,00 35,00

constitució 1 97,00 97,00

conqueridor 1 53,00 53,00

conqueridor 1 57,00 57,00

242,000 38,76 9.379,92

SAN.100070   ud  POZO REGISTR.110x3 metros                                       

POZO REGISTR.110x3 metros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 metros de diámetro interior hasta 3 metros de profundidad,
realizado con anillos prefabricados de hormigón de paredes de 10cm de espesor, con solera de hor-
migón H-125 de 20cm de espesor, pieza troncocónica de hormigón para unión con junta rígida ma-
chiembrada, pates de acero galvanizado de 25x31.5cm., cada 30 cm, marco y tapa de cerramiento
estanco de fundición D-400, i/ excavación. Totalmente terminado

6,000 580,71 3.484,26

SAN.100080   ud  EMPALMES ACOMETIDAS NUEVAS A RED GNRAL.                         

EMPALMES ACOMETIDAS A RED GNRAL.
Empalme de redes o acometidas ex istentes de saneamiento a la red general municipal, i/ colocación
de tubería de PVCDE 160mm, tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con hor-
migón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de arqueta en el punto de acometida y  con p.p.
de medios auxiliares. Totalmente terminado.

ex istentes 29 29,00

29,000 118,10 3.424,90

SAN.100090   ud  ACOMETIDAS, POZO BLOQUEO                                        

ACOMETIDAS, POZO BLOQUEO (PB)
Pozo de bloqueo en acometidas de aguas fecales, tubería de saneamiento de PVC, de 160mm de
diámetro con clip de entronque, (arqueta de registro de 40x30x100cm, paredes de 10cm de espesor
de hormigón en masa H-150, enlucido interior, incluso marco y tapa de fundición reforzada, sifón y
conexión a la red, según normativa municipal. Totalmente acabado.Incluye excavación y  relleno.

estimacion 5 5,00

5,000 320,00 1.600,00

SAN.10150    ud  LEVANT.ARQUET.POZ.ARQ>0.4m2                                     

Ud. Levantamiento de pozos o arquetas con dimensiones superiores a 0.40m2 ( pozos de bloqueo y
acometidas agua potable....), y  adaptación a la nueva rasante. Totalmente terminado.

25,000 46,61 1.165,25

UASDFASFDSA PA  EMPALME IMBORNALES, A RED Y REPARACION DE POZOS                 

5,000 350,00 1.750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO DC RED DE SANEAMIENTO..................... 20.804,33
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SUBCAPÍTULO DC33 RED DE PLUVIALES                                                

SAN.100040400 ml  TUBERIA DIAM.400mm SANECOR                                      

TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tubería de PVC para saneamiento, de 315mm de diámetro exterior, tipo sanecor, color teja con junta
elástica, interior liso ex terior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Total-
mente terminada.

constitució 1 97,00 97,00

97,000 47,92 4.648,24

SAN.100070   ud  POZO REGISTR.110x3 metros                                       

POZO REGISTR.110x3 metros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 metros de diámetro interior hasta 3 metros de profundidad,
realizado con anillos prefabricados de hormigón de paredes de 10cm de espesor, con solera de hor-
migón H-125 de 20cm de espesor, pieza troncocónica de hormigón para unión con junta rígida ma-
chiembrada, pates de acero galvanizado de 25x31.5cm., cada 30 cm, marco y tapa de cerramiento
estanco de fundición D-400, i/ excavación. Totalmente terminado

2,000 580,71 1.161,42

SAN.10150    ud  LEVANT.ARQUET.POZ.ARQ>0.4m2                                     

Ud. Levantamiento de pozos o arquetas con dimensiones superiores a 0.40m2 ( pozos de bloqueo y
acometidas agua potable....), y  adaptación a la nueva rasante. Totalmente terminado.

5,000 46,61 233,05

UASDFASFDSA PA  EMPALME IMBORNALES, A RED Y REPARACION DE POZOS                 

5,000 350,00 1.750,00

USADAD       PA  SIFON EN COLECTOR DE PLUVIALES                                  

Arqueta tipo sifón realizada con Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo H de 20 cm. de espesor,
tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 rellenos de hormigon y  armadura vertical de
diametro 12 . Se anclarán al muro de hormigón existente con resina epox i y  revestirá con mortero
impermeabilizante su interior.
Dicha partida incluye el codo y  tramo de tubo de colector ex istente hasta llegar a la arqueta.-
Medida arqueta: 2x2x1'5m de alura

Incluye las medidas necerarias se seguridad y  salud, como será el  equipo respiración autónoma pa-
ra  trabajos en galerías de fecales con riesgo de mono-oxido de carbono.-

arqueta sifon 1 1,00

1,000 1.422,01 1.422,01

TOTAL SUBCAPÍTULO DC33 RED DE PLUVIALES....................... 9.214,72

TOTAL CAPÍTULO D CAPÍTULO 1......................................................................................................................... 72.867,78

TOTAL......................................................................................................................................................................... 72.867,78
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