CONDICIONES FACULTATIVAS
ARTICULO I

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Condiciones son todas las necesarias
para la ejecucion de las obras de excavacion, reposicion de pisos, tendido de tuberias y
construccién de pozos o imbornales, y cuantas obras especiales se especifiquen en el
proyecto correspondiente.

El Constructor de las obras debera estudiar el Proyecto antes de contratarlas, y en este
sentido se establece que no podra en ningin caso alegar ignorancia de las obras que lo
integren y las cuales se habrd comprometido a ejecutar. El Ingeniero Director de la obra
dard, antes de comenzar ésta, cuantas explicaciones le requiera el Contratista, ya de
palabra o por escrito a peticion de éste. Una vez comenzadas las obras, el Contratista no
podra alegar ignorancia alguna sobre las mismas.

ARTICULO I.B.- REPLANTEO E INVESTIGACION

Previamente a la iniciacion de las obras el Contratista procederd al replanteo de las
mismas, dando cuenta del mismo a la Direccion de Obra, solicitando su conformidad.

De este replanteo se levantard la correspondiente acta firmada por ambas partes, cuya
fecha se considerard a todos los efectos como inicio del plazo de ejecucion.

Asi mismo comprobard el contratista la situacion de las redes existentes que hayan de
conectarse a las que son objeto del presente proyecto, comunicando a la direccion
cualquier discrepancia respecto a la posicion de las mismas en los planos.

ARTICULO II - EXCAVACIONES

Las zanjas para el tendido de las tuberias serdn replanteadas por el Director de la Obra
o subalterno delegado.

Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendido de la tuberia, serdn
reconocidas por el Director de la Obra, quién determinard si se puede proceder a la
colocacion de la tuberia.

Las zanjas serdn excavadas exactamente hasta la profundidad sefialada en los planos.

La excavacién que se clasifique "en cualquier clase de terreno"”, se entendera que sea
cual fuere la clase de terreno que se encuentre, se liquidara al precio que se ha fijado en
el presupuesto de la obra correspondiente. Cuando en un proyecto se determinan
distintas clases de terrenos, se clasificard como "Roca" la que para su desmonte sea
necesario emplear taladros, barrenos o cufias. En ningin caso se entendera por roca la
excavacion de los trozos de pefia que no lleguen a medio metro ciibico de volumen.
Ninguna roca blanda o desintegrada, que pueda ser excavada con pico serd clasificada
como roca.

La excavacidn en roca se contard en secciones, las que serdn, siempre que se indique lo



contrario, de por lo menos 10 metros de longitud. La roca cubierta antes de hacer la
medicion no serd abonada.

Los porcentajes asignados en el presupuesto de una excavacién de distintas clases de
terreno, no podran ser variados, salvo la opinién del Director de la obra que a la vista
del material excavado determinard si procede a su variacion.

Si en el fondo de cualquier excavacion se profundizard mas alld de los limites indicados
en los planos; o mandatos del Director de la obra, el exceso sera rellenado de cemento
del pais u otro material que indique el Director, a expensas del Contratista y del modo
que le sea ordenado.

El pago del volumen e excavacion serd hecho por la profundidad y ancho que figure en
los planos o en los que por escrito haya ordenado el Ingeniero Director de la Obra.

La cantidad de excavacion en roca serd pagada segun los metros cubicos que haya
medido expresamente el Director de la obra o su representante.

Cuando para la excavacion en roca €sta, haya de desintegrarse mediante martillos
hidraulicos pesados, deberd previamente ponerse al descubierto demoliendo el
pavimento y excavando las tierras que la recubran.

ARTICULO III - CONSERVACION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Todos los tubos existentes de gas, agua, conductos eléctricos, cloacas, drenajes, bocas
de incendio, railes u otras estructuras que se hallen al hacer la excavacién y que en
opinion del Director de la Obra no deban ser modificadas en su posicion, seran
cuidadosamente apuntaladas o protegidas por el Contratista, quién, en caso de dafo,
debera reponerlas, sin indemnizacién suplementaria, dejdndolas en el mismo estado en
que fueron encontradas. En el caso de tuberias fuera de servicio, deberédn ser cortadas
dejando extremos muertos en el terreno, estos extremos serdn tapados y llenados
cuidadosamente, con hormigén de Porland por el Contratista sin derecho a
indemnizacién suplementaria, pudiendo sin embargo, elevar peticion al Ingeniero
Director de la Obra, quién podra decidir el abono, si a su juicio la importancia de la obra
lo merece, siendo su decision aceptada por el Contratista sin discusion alguna.

Siempre que sea necesario, en opinion del Director de la Obra, modificar el trazado de
una tuberia, no estipulado en estas especificaciones, el contratista realizard el cambio en
la forma que el Ingeniero Director lo indique.

El Contratista dispondré sin indemnizacién alguna, complementaria y temporalmente,
canales a propésito para la evacuacién del agua que pueda afluir a las zonas de trabajo.

ARTICULO IV - REPOSICION DE PAVIMENTOS

En los casos en que, después de rellenar la zanja, deba ser repuesto el pavimento que
antes existia, el Contratista serd requerido para que retire y conserve cuidadosamente los
materiales para que no sean mezclados con otros. Para el caso de que los materiales
retirados deban ser afiadidos a otros para reemplazarlos o suplementarlos, deber4 el



Contratista hacerlo con materiales de la misma clase y calidad u otra que sea
satisfactoria al Director de la obra.

La reposicién de los distintos pavimentos que figuren en el correspondiente proyecto, se
efectuard de acuerdo con el mismo tipo y calidad del material que lo constituye.

ARTICULO V - APILAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EXCAVADOS

El material extraido de la trinchera podré situarse a los lados de la misma, siempre y
cuando quede un paso minimo de 90 cms para el trafico de peatones, y si el trafico ha de
ser de coches deberd quedar una calzada de un ancho de 2,40 metros. El depdsito de
material serd hecho siempre de manera que puedan ser accesibles todas las bocas de
riego, de incendio, de alarma y cuanto designe expresamente el Ingeniero Director. En
todos los casos los depdsitos de material se hardn de manera que produzcan un minimo
de inconvenientes para el publico y permitan el acceso conveniente y seguro a los
edificios publicos y privados.

En el caso muy generalizado que el relleno de la zanja se efectia con zahorra artificial,
el material de la excavacion serd evacuado de la obra inmediatamente después de su
excavacion, cargandose directamente sobre el camion.

En los casos en que se consienta apoyar las tierras en las paredes de los edificios, serdn
éstas provistas de maderas o telas que impidan su ensuciamiento.

ARTICULO VI - PROTECCION Y SENALAMIENTO DE LAS OBRAS

Viene obligado el Contratista a colocar vallas de proteccion, luces indicadoras en los
lados y extremos de las zanjas y toda cuanta sefalizacidn sea obligatoria o le sea
senalada por el Director de la Obra, para prevenir los peligros del transito de las calles.
Con relacién al tema de sefializacion se estard en los correspondientes casos a lo que
dice la orden de 31 de agosto de 1987 y a la clausula 23 del Pliego de cldusulas
administrativas generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de 1971), asi como el
Arti 104.9 del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3), aprobado por orden de febrero de 1976 (BOE de 7 de julio. Segun este
ultimo articulo el contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene

el director de la obra, serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de sefializacion de obras.

ARTICULO VII - ENTIBACIONES

El contratista suministrard por su cuenta, colocard, conservara y retirard todo el material
de entibamiento que sea preciso colocar para evitar los dafos o personas a la obra
construida.

Si el Director de la obra opina que en algunos sitios no se han puesto suficientes
soportes, 0 que estos sean inadecuados, puede ordenar poner soportes complementarios
a expensas del Contratista, advirtiéndole que tales 6rdenes no eximen al Contratista de
su responsabilidad sobre la suficiencia del entibado.



ARTICULO VIII - BARRENOS

Todas las operaciones necesarias para los barrenos se realizardn de acuerdo con las
Leyes que estipulen las Ordenanzas Municipales, en relacién al modo de producir la
explosién y almacenaje de explosivos. En ningun caso se volard la piedra con barrenos a
una distancia inferior a 1,50 metros de una tuberia de gas o de agua en servicio. Una
moderada aproximacion no hecha a menos de haber interrumpido el servicio de la
tuberia y atin en este caso se usaran las minimas cargas posibles.

Todos los conductores que se han descubierto al verificar la excavacion, estructuras
especiales, etc., serdn cuidadosamente protegidas de los efectos de la explosién y todo el
dafio que ésta pudiera verificar, serd reparado rdpidamente por el Contratista y a su
costa. En todos los casos deberé el Contratista hacer sefiales visibles y disponer guardas
suficientes, que avisen a las personas de la vecindad, antes de producirse una explosion,
el lugar de la explosion se cubrird con esteras, fajinas, sacos u otros materiales
convenientes a este efecto, que eviten la proyeccion de las rocas saltadas.

ARTICULO IX - BOMBEO Y ACHIQUE

El contratista extraerd por bombeo, achicamiento u otro medio conveniente, el agua que
se acumule o se encuentre en las zanjas.

El agua de las zanjas serd desaguada de manera que no pueda producir molestias a la
circulacién del publico ni a la propiedad privada.

ARTICULO X - RELLENO DE ZANJAS

A menos que se ordene lo contrario, las zanjas seran rellenadas una vez colocada la
tuberia efectuadas las pruebas de la misma.

Este trabajo se efectuard una vez conseguido el visto bueno del Ingeniero Director.

La tuberia se apoyard sobre una cama nivelada, con un espesor minimo de 10
centimetros, formada por material de tamafio méximo no superior a 20 milimetros. La
fraccion cernida por el tamiz 0,80 UNE 70/50/53 serd menor que la mitad de la fraccion
cernida por el tamiz 0,40 UNE 7050/53. El material serd no pléstico y su equivalente de
arena, (EA) serd superior a 30 (normas de ensayo NLT-105/72 y NLT-106/72 y NLT-
113/72). El material se compactara hasta alcanzar una densidad no inferior al 100 por
ciento de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.

Una vez colocada la tuberia y ejecutadas las juntas se procederd el relleno de ambos
lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se haré por
capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm., manteniendo constantemente la
misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronacidon de éste, la cual debe
quedar vista. El grado de compactacion a obtener serd el mismo que el de la cama. Se
cuidaré especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo.

En una tercera fase, se procederd al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30

cm. por encima de la coronacién del tubo, con el mismo tipo de material empleado en
las fases anteriores. Se apisonara con pisén ligero a ambos lados del tubo y se dejara sin
compactar la zona central, en todo el ancho de la proyeccion horizontal de la tuberia.



A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguira el relleno por capas
sucesivas de altura no superior a 20 cm., compactadas con el grado de compactacién
fijado en el pliego de prescripciones técnicas particulares, con el tipo de material
admitido por ese pliego, en base a las condiciones que requiera la obra situada por
encima de la tuberia.

ARTICULO XI - TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES

Las tierras o materiales sobrantes de las excavaciones y derribos seran transportadas a
los vertederos que sefiale el Director de la Obra y se dejardn completamente limpios de
residuos los lugares donde fueron depositados los materiales excavados.

ARTICULO XII - RELLENO DE LA ZANJA Y PAVIMENTACION

Para todo lo referente al relleno de la zanja, material a utilizar, compactaciones,
materiales que constituyan el pavimento, colocacion de las mismas, etc., se estard a lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones y demds Normas en vigor del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo.

ARTICULO XIII - MATERIALES

El Contratista notificara a la Direccién de la Obra, con suficiente antelacion las
procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los
datos necesarios, tanto por lo que se refiere a la calidad como a la cantidad. En ningin
caso podran ser copiados y utilizados en obra materiales cuya calidad y procedencia no
hay sido aprobada por la Direccion de la Obra.

ARTICULO XIV - CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA DE PVC RIGIDO

a) Caracteristicas:

La fabricacién de la tuberia de PVC rigido (policloruro de vinilo) se realiza mediante el
proceso de coextrusion, teniendo una configuracion tipo sdndwich, formado por una
capa exterior de PVC compactado y una interior de PVC espumado el cual posee una
estructura celular cerrada

PROPIEDADES
Mecanicas

Resistencia al impacto %
Tension al trabajo
Térmicas

Coeficiente de dilatacién
Térmica

Conductividad Térmica
Fisicas

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Eléctricas

Rigidez dieléctrica
Resistividad transversal



Constante dieléctrica
Caracteristicas técnicas:
Color :

Rigidez:

Flexibilidad anular:
Longitud:
Estanqueidad agua:
Moédulo de elasticidad:
UD

TIR

MPa

m

m °C

Kcal. M

M2.h.°C

°C

kV/mm

O/cm

teja; Ral 8023
>4 kn/m2

30% QEXT

6 mts

0,5 bar

2.800 MPa
VALOR

<10

10

8x10-5

0,13

>79

35-30

10-15

3,4

NORMA

UNE EN 744
UNE EN 1401-1
UNE 53.126
UNE EN 92.201
UNE EN 92.202
UNE EN 727
UNE 53.030/102

- Son aptas para el uso alimentario R.S.39.209/M y fabricadas segin Norma UNE
53.131, siendo inalterables a la corrosion, y resistentes al envejecimiento, teniendo una
vida minima de 50 afios.

b)Uniones
Las juntas a realizar serdn mediante junta eldstica, los accesorios serdn de PVC rigido
(policloruro de vinilo) fabricados mediante moldeo por inyeccién



Se mantendran todas las precauciones de limpieza necesarias para su correcta
instalacion.

ARTICULO XVII - COLOCACION DE LA TUBERIA

Para la colocacion de la tuberia se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones.

Una vez abierta y nivelada la zanja, se extenderd sobre el fondo una capa de material
fino o grava y sobre éste, se colocarén los tubos cuidando que se apoyen bien en toda su
longitud. Después se procederd a ejecutar la unién de los tubos, instalando al mismo
tiempo las piezas especiales y necesarias segun el plano, hormigonando debidamente los
anclajes de las curvas, estas y demds piezas que segun se funcién y caracteristicas
tengan que soportar empujes debidos a la presion interior de la tuberia.

Una vez montado un tramo de tuberia, que a juicio del Director de la Obra sea
suficiente, se procederd a la prueba hidraulica, que se realizard segtn lo prescrito en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua
del MOPU (O.M. de 28.6.74) o de saneamiento a poblaciones (O.M. de 15.9.86). De
resultar satisfactorias las pruebas se podré proceder al relleno de la zanja.

El material de relleno serd cuidadosamente colocado en la zanja, de modo que se evite
todo dafio posible a la tuberia. Se colocard una primera capa de grava o material
cribada, el resto del relleno se efectuard en capas de un méaximo de 0.20 metros,
procediendo a su compactacion con los ttiles mecanicos apropiados.

CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS EN VIA PUBLICA

Art. 1 Informacion
En los limites del cerramiento de la obra se instalaran carteles identificativos. El
contenido y forma de los mismos se especifica a continuacion.

Art. 2 Sefializacién de Obras

* Compaiiia propietaria del servicio

* Titulo de la Obra

* Inicio y Final del plazo de ejecucion

* Empresa contratista. N° de teléfono del responsable

* [dentidad corporativa del Ayuntamiento de Palma y n° de Licencia

* Rogamos disculpen las molestias

Por cerramiento entendemos la zona donde efectivamente se desarrollan los trabajos
asi como aquellas zonas dedicadas al almacenamiento de accesorios, utillaje,
maquinaria, casetas y contenedores.

El espacio destinado a la realizacion de los trabajos debera permanecer
convenientemente cerrado en su perimetro.

En todo el perimetro del cerramiento deberdn existir elementos de balizamiento
luminoso asi como cualquier otro material reflectante que ayude a mejorar la seguridad

y proteccion de peatones y vehiculos.

Los cerramientos estaran dotados de puertas de acceso para vehiculos y para el



personal de la obra. No se admite como solucién permanente de acceso la retirada
parcial del cerramiento. Si hubiera que retirar el cerramiento se hara durante el tiempo
estrictamente necesario para solucionar el problema que lo motiva, estableciendo para
ello todas las protecciones provisionales que sean necesarias.

En todo momento, el contratista velara por el correcto estado del cerramiento, para
lo cual eliminaré pintadas, publicidad ilegal y cualquier otro elemento que deteriore su
estado original.

Con anterioridad al inicio de las obras se especificardn las dreas destinadas a la
realizacion de los trabajos y su cerramiento asi como las dreas de paso de peatones y
vehiculos. Dichas dreas deberdn quedar claramente dibujadas sobre planos.

El vallado delimitard el perimetro de actuacion de la Obra. Las vallas deben quedar
alineadas y unidas entre si; no se admitird una separacion superior a 20 cm entre vallas.
En el caso de realizar trabajos de carga y descarga se permitird de forma temporal el
desplazamiento del vallado, siendo tnica y exclusivamente durante el tiempo que duren
los trabajos de carga y descarga. Cuando las obras afecten a tapas de registro que no
estén incluidas dentro del cerramiento, se protegeran rodedndolas con vallas y quedando
dichas tapas perfectamente sefializadas.

Las vallas de cerramiento que se utilizardn son las de tipo metélico de color amarillo

de 200 x 100 cm o en su defecto, cualquier otro modelo que haya sido homologado por
el Ayuntamiento. En ningtin caso se admitira cinta plastica como cerramiento y tan s6lo
se empleardn como unidn entre vallas siempre que estén separados menos de 50 cm.

El contratista velara por el correcto estado de las vallas y del cerramiento en

general.

Las casetas de obra, contenedores y maquinaria fija deberan colocarse en el interior
de la zona delimitada por el cerramiento.

Art. 3 Entrada y salida de vehiculos

Para una mejor vigilancia y seguridad, el personal responsable de la obra se
encargara de dirigir las operaciones de entrada y salida de vehiculos, avisando a los
peatones a fin de evitar accidentes.

Fuera del 4mbito de la obra no podran estacionarse vehiculos ni maquinaria de la
misma, excepto en las dreas de carga y descarga y siempre de forma provisional

mientras duren dichas tareas.

Dentro de la zona de obra no se pueden estacionar vehiculos particulares no
vinculados directamente a la ejecucion de la misma.

En caso de que la zona de obra no sea suficiente para alojar los camiones en espera,
se deberd prever y habilitar una zona para este fin.

Art. 4 Carga y descarga

Las operaciones de carga y descarga se ejecutardn dentro del &mbito de cerramiento
de la obra.



Cuando esto no sea posible, se estacionard el vehiculo lo més cerca posible de la
obra, se desviard a los peatones fuera del ambito de actuacién de la misma, se ampliara
el perimetro de cerramiento y se tomardn las medidas siguientes:

* Se habilitard un paso para peatones. Se dejard un paso minimo de un metro y
cuarenta centimetros (1,40 m) de ancho en la acera o en la zona de aparcamiento
de la calzada, sin invadir ningun carril de circulacién. En caso de no ser suficiente
y hubiera que invadir el carril de circulacién, se colocardn las protecciones y
sefializaciones que correspondan, informando previamente este hecho al drea
municipal de transito.

* Se protegera el paso de los peatones con vallas metdlicas de 200 x 100 cm,
delimitando el camino por ambos lados y se colocardn las sefializaciones
pertinentes.

* Una vez finalizada la operacién de carga y descarga, se retiraran las vallas
metélicas y se limpiaré el pavimento. Se controlard la carga y descarga de los
camiones hormigonera a fin de evitar roturas y hundimientos sobre la calzada y se
vigilara que los imbornales queden limpios de cualquier material de obra.

Art. 5 Movimiento de tierras y escombros

No se puede acumular escombros en la via publica, excepto si es por un breve
periodo de tiempo y siempre que se acote perfectamente la zona destinada a ello,
minimizando el impacto visual en la via publica mediante contenedores especiales o
vallado perimetral.

Una vez finalizados los trabajos, las tierras y escombros se cargardn directamente
sobre camiones para su evacuacion inmediata. Los escombros se deben depositar en
contenedores homologados y dispuestos para este fin.

Art. 6 Cambios en la zona ocupada

Generalidades

Los cambios puntuales de cardcter eventual se hardn respetando los criterios
generales de proteccion y dimensiones minimas de paso para peatones y vehiculos, y
unicamente durante el tiempo imprescindible para solucionar el problema que lo
origina.

La obra se ajustard al trazado previamente autorizado. Cualquier desviacion o

cambio deberd ser informado al servicio de vialidad del departamento de
Mantenimiento, documentado y aprobado con anterioridad de manera preventiva.
Queda totalmente prohibido trabajar al mismo tiempo en ambos lados de la calle.

La apertura de la zanja y la reposicidn de ésta, se realizard manzana a manzana, no
pudiéndose abrir otra manzana hasta tanto no tener finalizada la anterior. En cualquier
caso, queda terminantemente prohibido abrir zanjas de longitud superior a 50 m,
excepto cuanto la parte de zanja abierta que supere dichos 50 mts lineales quede
perfectamente cubierta mediante planchas metélicas.

Art. 7 Pavimentos provisionales



El pavimento serd duro, no deslizante y sin rugosidades diferentes del propio

grabado de las piezas. Si es de tierra, tendrd una compactacién del 90% PM (Proctor
Modificado). En caso de necesidad de ampliar la acera para el paso de peatones, se
colocard un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada de manera que todo quede
al mismo nivel y con vallado fijo de proteccion.

Art. 8 Vegetacion

Previamente al inicio de los trabajos, se sefialardn todos los elementos vegetales y
arbolado existente en la via publica que estén en la zona de las obras y en sus aledafios.
El servicio de parques y jardines del drea de mantenimiento emitird el informe previo
preceptivo.

Mientras duren las obras se protegera el arbolado, los jardines y las especies

vegetales que puedan quedar afectadas dejando libre una franja de 1 m de zona no
ocupada. El contratista vigilara que los alcorques y zonas ajardinadas estén siempre
libres de elementos extrafios, desechos, escombros y basura. Se regardn periddicamente,
siempre que eso no pueda hacerse normalmente desde el exterior de las zonas de obras.

Los alcorques que estén incluidos dentro del ambito de estrechamiento del paso de
peatones se deberdn tapar de manera que la superficie sea plana y sin ningtn tipo de
obstdculos.

Si el servicio de parques y jardines lo considera oportuno, previamente a la ejecucion
de las obras, los drboles y plantaciones afectadas serdn trasladadas al lugar que se
determine. Las operaciones serdn realizadas por el servicio de parques y jardines del
area de mantenimiento o, en caso de hacerse por empresas externas, supervisadas por
dicho servicio.

Es obligatoria la reposicion de todos los arboles y plantaciones que hayan quedado
afectados por la ejecucion de las obras.

Art. 9 Mobiliario urbano

En aquellos casos en los que el cerramiento de la obra incluya en su interior o en
zonas de paso restringido algin elemento de mobiliario urbano, se prevera el traslado
provisional del mismo.

Se indicard el emplazamiento durante el tiempo que duren las obras y se contactara
con el servicio municipal correspondiente para coordinar las operaciones.

Si no fuera posible la colocacion en otro lugar anexo durante el desarrollo de las
obras, se guardaran los elementos de mobiliario urbano y se repondrdn una vez
finalizada la

obra, a menos que el propio proyecto recoja su sustitucion.

Art. 10 Sefializacion

No se puede comenzar la ejecucion de las obras sin haber procedido a la



implantacion de los elementos de sefializacion que correspondan.

Con anterioridad al inicio de los trabajos se definirdn las desviaciones y pasos
provisionales para vehiculos y peatones, los circuitos y tramos de sefializacion, las
medidas de proteccidn, los pavimentos provisionales, las modificaciones o nueva
implantacion de semaforos y el alumbrado que comporte la implantacion de la obra y su
ejecucion. Igualmente se especificardn los itinerarios y tramos de sefializaciones y se
indicardn, en cada caso, las sefiales a colocar y su emplazamiento.

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecucion de las obras, se
diferenciara con claridad y para cada una de las diferentes fases de la misma, las dreas
de trabajo y las destinadas a la circulacién de vehiculos y peatones, accesos a edificios y
vados, etc. y se definirdn las medidas de sefalizacion y proteccidon que correspondan a
cada una de las fases.

Es obligatorio avisar con antelacion suficiente, el inicio, extension, naturaleza de los
trabajos y modificaciones de la circulacién de vehiculos provocadas por las obras a la
Policia Municipal, asi como a otros servicios de emergencia.

El contratista de la obra serd responsable del mantenimiento de la senalizacién. La
sefnalizacion y los elementos de balizamiento se fijardn de tal manera que se impida su
desplazamiento y dificulte la sustraccion.

La sefializacion, balizamiento, pavimento, alumbrado, protecciones, desviaciones y
pasos para vehiculos y peatones se conservardn en perfecto estado durante su vigencia,
y evitando la pérdida de condiciones preceptivas o de seguridad.

Las marcas viales y sefializacion horizontal deben repintarse como minimo cada tres
meses, excepto cuando la pérdida de sus condiciones preceptivas obligue a hacerlo
antes.

Los pasos e itinerarios se mantendrdn limpios.
A continuacioén se detallan los elementos que deben instalarse y que deben
encontrarse en perfectos estado.

a) Senales y elementos de balizamiento

Se colocard un cartel de “sefnalizacién excepcional” en aquellos casos en los que se
prohiba el estacionamiento puntualmente.

Esta prohibida la colocacién de sefiales no autorizadas por los servicios municipales.
Los elementos de balizamiento y defensa se colocardn y mantendrén, en los tramos
rectos, siguiendo alineaciones perfectamente rectilineas.

b) Areas de sefializacion
Se tendran en cuenta tres tramos de sefializacidn:

-Tramo de aproximacién. Puede requerir las siguientes sefializaciones:

* Presefializacion para advertir del corte de calles o calzadas con la suficiente
antelacion y para indicar trayectos alternativos.

* Senales de aproximacién para informar de la naturaleza de la obra, indicando
las restricciones que sean necesarias.

-Tramo de travesia de la obra:



* Senalizacion de paso, vertical y horizontal, para guiar a los vehiculos y peatones
por las vias de circulacién que atraviesan la obra.

* Senales de posicion, para delimitar los obstaculos y proteger a los conductores
y peatones de cualquier peligro.

* Sefializacion de itinerarios, para conducir a los vehiculos y peatones por los
trayectos alternativos establecidos para salvar los obstaculos de la obra.

-Tramo de salida de la obra

¢) Alumbrado y elementos de sefializacion luminosos

Las sefiales y elementos de balizamiento deberén estar iluminados, incluso cuando
exista alumbrado publico.

Se utilizard pintura y material reflectante, tanto para la sefializacion vertical y
horizontal, como para los elementos de balizamiento.

El balizamiento para vehiculos se sefialard con luces rojas, fijas o intermitentes
situadas entre si a una distancia maxima de 2 m en el balizamiento frontal y S m en el
lateral.

Los pasos e itinerarios para peatones estaran convenientemente iluminados a lo largo
de todo el tramo (intensidad minima 15 lux).

La delimitacion de los pasos para peatones formada por las vallas metalicas de 200
por 100 cm tendra sefalizacién luminosa en todo su perimetro.

d) Eliminacion temporal de sefiales y sistema semaférico

La implantacién de la sefializacion de obra implicard la anulacién de toda sefializacion
existente que sea contraria con la anterior.

La anulacién de la sefializacion existente (vertical y horizontal) se hard de manera

que no introduzca ningun tipo de confusién a los conductores y peatones sobre las
nuevas vias o direcciones a seguir. Las sefales se tapardan de forma adecuada, y en caso
de no volver a utilizarse serdn retiradas. Para borrar la sefializacion horizontal se fresara
el pavimento (no se admite tapar la sefializacion horizontal con pinturas).

Cuando a causa de las obras sea necesario modificar el fluyo circulatorio de vehiculos
y peatones, se procederd a anular temporalmente algunos seméforos, a implantar
temporalmente nuevos y/o adecuar la regulacién semaférica a la nueva situacién. Con
anterioridad al inicio de los trabajos se preverd y justificara la solucién adoptada y se
contactard con el servicio municipal correspondiente para su implantacién o eventual
modificacion.

El contratista de la obra serd responsable del mantenimiento de las medias
implantadas.

e) Retirada de sefializacion, balizamiento y semaforos

Acabada la obra se retirardn todas las sefiales, elementos, dispositivos y balizamiento
empleados y se volvera a hacer visible la sefializacién semafdrica existente,
anteriormente anulada. En el caso de ser necesaria la implantacion de nuevas sefiales, se
retirardn hasta el momento de restablecer el trinsito.

Se contactard con el servicio municipal correspondiente para el restablecimiento de la
regulacién semaforica.

Art. 11 Accesibilidad y proteccién de peatones
En caso de restricciones en la acera, la anchura de paso para peatones no seré
inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. La anchura minima de los



pasos para peatones, libre de cualquier obsticulo, serd de un metro y cuarenta
centimetros (1,40 m).

Todo paso de peatones dentro de la zona de obras se protegera por ambos lados,

con barreras resistentes y de trazado continuo, ancladas o fijadas al suelo, de una altura
minima de 90 cm.

Los elementos que formen las vallas tendran unas separaciones minimas que no
permitan el paso de un nifio entre ellas.

En aquellos casos en que los peatones deban cruzar zanjas abiertas en la via publica,
se colocardn elementos fijos de resistencia suficiente para facilitar la accesibilidad.

Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, los pasos provisionales
cumplirén las siguientes condiciones minimas:

-Altura libre de obstaculos de 2,20 m
-Se tendré especial cuidado con la existencia de escalones.

En caso de haber ruta alternativa, se indicara mediante la sefial con el simbolo
internacional de accesibilidad y una flecha de sefializacion.

Con anterioridad al inicio de las obras habrd que prever las medidas pertinentes para
garantizar la accesibilidad permanente a edificios y vados existentes que se vean
afectados por el espacio de actuacién de las obras.

Art. 12 Limpieza

Como criterio general, los contratistas limpiardn y regardn cada dia, tantas veces

como haga falta, el espacio publico afectado por la actividad de la obra y especialmente
después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones que generen polvo y
escombros.

Se tomaréan las medidas pertinentes para evitar acumulaciones de barro en la red

viaria a las salidas de camiones de obra. A tal fin, se dispondré antes de la salida del
cierre de la obra de una solera de hormigén o planchas tipo “religa” de 2 x 1 m, como
minimo, sobre la cual se parardn los camiones y se limpiardn cada pareja de ruedas
regandolas con un poco de agua.

Los dias previos a festivos, asi como fines de semana se hard una limpieza mas
exhaustiva de la zona para evitar cualquier tipo de molestia a los vecinos.

No se permite la limpieza de las hormigoneras en el alcantarillado publico ni utilizar
los alcorques como zona de acopio de materiales, depdsito de escombros o depdsito de
liquidos.

Se regarén las vias de circulacién de vehiculos siempre que sea necesario para
mantenerlas en perfecto estado de limpieza.

Para evitar la produccién de polvo se regardn, previamente a su manipulacidn, los
desechos, escombros y materiales que puedan producir polvo y se afadird agua en el
corte de piezas con disco.



Art. 13 Reposicion

Se recomienda que antes de iniciar cualquier trabajo de implantacion o ejecucion de
la obra, se haga un reportaje fotografico del estado actual general y de los elementos
existentes en un espacio de 50 m alrededor de la zona de obras y se envie una copia al
ayuntamiento.

Finalizadas las obras, se retirardn las instalaciones y elementos materiales, dejando
todo el espacio ocupado por las obras en la misma situacion en que se encontraba.
La empresa adjudicataria de las obras o el titular de licencia reparard, a su cargo, los
desperfectos ocasionados por las obras.

Todos los elementos de mobiliario urbano del entorno de la obra que hayan resultado
deteriorados durante el periodo de ejecucién de las obras, serdn repuestos con elementos
de calidad similar a la inicial.

La reposicion de pavimentos tanto en calzada como en acera se ajustara a la calidad
y modelo de las ya existentes, excepto cuando el proyecto prevea su sustitucion.

La reposicion de arboles, plantaciones y jardines se hard de acuerdo con el servicio
de parques y jardines del departamento de mantenimiento.

La reposicion de los elementos deteriorados y la reparacion de sus desperfectos
deberan ser completadas antes de la finalizacion de las obras.

En el caso de obras no municipales, el titular de licencia notificara a la finalizacién de
la obra para que el Ayuntamiento realice la inspeccion en la cual se comprobara la
reposicion

de los elementos deteriorados como consecuencia de la obra.

Art. 14 Garantia del pavimento

En caso de aparecer, durante la ejecucion de la obra o en el periodo de garantia de
la obra defectos en el pavimento cuya subsanacion exija el Ayuntamiento, se
considerard que dicha subsanacién comprende la reposicion de la anchura total del
pavimento en una longitud minima de 50 m.

Si la direccion de obra ordenara o admitiera una reposicion de menor superficie el
contratista abonara al Ajuntament d’ Andratx la diferencia entre la superficie
determinada por la regla anterior y la realmente repuesta, todo ello sin perjuicio de las
acciones legales por dafios y perjuicios, durante o después del periodo de garantia, que
puedan corresponder al Ajuntament de Andratx.

CONDICIONES ECONOMICAS

ARTICULO I - CLASIFICACION Y ABONOS DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones se abonaran exclusivamente por el volumen que resulte de
medirlas sobre el terreno.

El Ingeniero Director de la Obra, hara la clasificacion de los materiales excavados,



con arreglo a las clases que figuren en el presupuesto, sin que el Contratista tenga
derecho a pretender que se modifique la clasificacién que aquel haga, quedando por
tanto, obligado a aceptar el criterio del Ingeniero Director de la Obra.

En el precio de abono de la excavacion, se considerardn comprendidas todas las
operaciones y gastos necesarios para efectuarlas, asi como las vias, vagonetas,
herramientas y todo género de maquinaria que se emplee, incluyéndose también en
dichos precios, la extraccion y apilamiento de los productos excavados.

En el precio se incluye también los agotamiento, si bien cuando estos alcanzaron
proporciones que a juicio del Ingeniero Director lo requieran, podré éste ordenar su
ejecucion por administracion.

ARTICULO II - COMPLEMENTARIAS

Todas las obras se abonaran por el volumen que resulte de las dimensiones del
proyecto, no teniendo derecho el Contratista a los excesos de unidades que resulten o
que haga sin previa autorizacion del Ingeniero Director de la Obra.

ARTICULO III - PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras, se fija en meses, contando a partir de la fecha del
ACTA DE REPLANTEO.

El Acta de Replanteo se formalizard conjuntamente por el Técnico Director de la obra
y adjudicatario, dentro de los QUINCE DIAS siguientes al de la fecha en que se
produzca el acto administrativo de adjudicacion.

ARTICULO IV - OBRAS QUE SE ABONARAN

Se abonard la obra que realmente se ejecute con sujecion al Proyecto, o a las
modificaciones del mismo que se aprueben o a las érdenes concretas que el Ingeniero
Director de la Obra indique, siempre que estén ajustadas a las condiciones de este
Pliego, con arreglo a las cuales se hard medicién y valorizacién de las diversas
unidades, aplicdndose a estas los precios que procedan.

Por lo tanto el nimero de unidades de cada clase que se consigan en Presupuesto,
no podra servir de fundamento para establecer reclamaciones de ninguna especie.

ARTICULO V - VALORACIONES

Las valoraciones de la obra ejecutada seran hechas aplicando a las unidades de obra,
medidas, los precios consignados en el Presupuesto, descontando el tanto por ciento de
baja obtenida en la subasta.

ARTICULO VI - PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si con motivo de obras complementarias o de variaciones que puedan introducirse en

el Proyecto, fuera necesaria la fijacion de nuevos precios, el Ingeniero Director
propondra al Contratista la aceptacion del que estara conveniente. En el supuesto



contrato se procederd de comun acuerdo al estudio del nuevo precio cuya aceptacion por
ambas partes se hard constar en acta especial.

ARTICULO VII - PARTIDAS ALZADAS

Sélo se abonardn integramente aquellas partidas que el presupuesto se especifiquen
claramente que han de ser abonadas en esta forma, de lo contrario se entenderd que son
a justificar con la cantidad de obra que se ajuste.

ARTICULO VIII - OBRAS A RECIBIR

El conjunto de obra ejecutado serd recibido provisionalmente después de
transcurrido 15 dias de ejecucion las que integran la ultima valoracidn.

ARTICULO IX - RECEPCION PROVISIONAL

Se hard por Ajuntament y con asistencia del Ingeniero Director de la Obra y en
presencia del Contratista. Si éste no asistiera, entiende que se conforma de antemano
con el resultado de la operacidn.

ARTICULO X - ACTA

Del resultado del reconocimiento, se levantara acta por triplicado que firmaran los
asistentes.

Si encuentran las obras en buen estado, con arreglo a las condiciones se declararan
recibidas provisionalmente y se entregardn para su uso comenzado con ello, al
momento, el plazo de garantia y la conservacién por cuenta del Contratista.

ARTICULO XI - PLAZO DE GARANTIA

Sera de un minimo de un afo contando a partir de la recepcion provisional y hasta

que la recepcion definitiva, durante el cual correrd y serd de cuenta del contratista la
conservacion y reparacion de todas las obras contratadas, cuidando de su policia y
empleando en las reparaciones los materiales que disponga el Ingeniero Director y con
arreglo a sus instrucciones.

Si, por descuido del Contratista, ocurrieran averias, accidentes o deterioros en las
obras, que pusieran en riesgo su buen funcionamiento o resistencia y aquel no acatara
las 6rdenes que recibiera, por la administracién y a costa del mismo las reparaciones
necesarias o indemnizara en su caso los accidentes a que hubiera dado lugar.

ARTICULO XII - RETENCION POR GARANTIA

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista descritas en el
articulo anterior, el Ajuntament d’ Andratx retendrd de cada una de las certificaciones de
obra el cuatro por ciento (4%) de su importe neto, hasta la recepcion definitiva de las
obras.

ARTICULO XIII - IMPUESTOS Y ARBITRIOS



En todos los precios que figuran en el presupuesto del presente proyecto, salvo
especificacion concreta en contra, y los que puedan ser ofertados por la empresa
interesada para la ejecucion de la obra, estaran incluidos el "Impuesto sobre el Valor
Afadido" que, no obstante, deberd ser repercutido como partida independiente en los
documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado
experimente incremento como consecuencia de la consignacion del tributo repercutido.

Igualmente, estard incluido dicho impuesto en el importe de cualquier obra adicional
para la cual se establezca un precio no previsto en el presupuesto de contrata y en los
que se determinen como precios contradictorios.

ARTICULO XIV - DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento n° 1: Memoria;

Documento n° 2: Planos;

Documento n° 3: Pliego de Condiciones Facultativas

Documento n° 4: Presupuesto.

El contenido de estos documentos se habré detallado en la Memoria.

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que quedan incorporados al
Contrato y son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente
autorizadas.

Estos documentos, en el caso de licitacién bajo presupuesto son: Plano, Pliego de
Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuesto Total.

El resto de los documentos o datos del proyecto son documentos informativos y
estan constituidos por la Memoria con todos sus anejos, las Mediciones y los
Presupuestos Parciales.

Dichos documentos informativos representan inicamente una opinion fundada de la
Administracion, sin que ello suponga que se responsabiliza de la certeza de los datos
que se suministran. Estos datos pueden considerarse tan solo como complemento de
informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.



