

PROYECTO MEJORA RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

HOJA RESUMEN - VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS		Importe en €
CAP. 1	MOVIMIENTOS DE TIERRA y PAVIMENTOS	42.848,73 €
CAP. 2	RED DE SANEAMIENTO	20.804,33 €
CAP. 3	RED DE PLUVIALES	9.214,72 €
<hr/>		
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		<u>72.867,78 €</u>
Gastos generales 13%:		9.472,81 €
Beneficio Industrial 6%:		<u>4.372,07 €</u>
TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA SIN I.V.A.		86.712,66 €
Impuesto del Valor Añadido 21%:		<u>18.209,66 €</u>
TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA CON I.V.A.		<u>104.922,32 €</u>
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD		<u>1.093,02 €</u>
Gastos generales 13%:		142,09 €
Beneficio Industrial 6%:		<u>65,58 €</u>
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA SIN I.V.A.		1.300,69 €
Impuesto del Valor Añadido 21%:		<u>273,14 €</u>
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA CON I.V.A.		<u>1.573,83 €</u>
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA SIN I.V.A.		88.013,35 €
I.V.A. 21%		18.482,80 €
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON I.V.A.		106.496,15 €

Andratx, Abril 2015

Técnicos Municipales
Alexandre Pujol. Arquitecto Técnico Municipal