CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL CONEXION ANSS/PA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
c1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ADF m*  DEMOLICION DE MUROS DE CUALQUIER TIPO
Demolicién de muros de cualquier tipo con medios mecanicos o manuales in-
cluida carga i transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del ver-
tedero.
Mano de 0bra ..o 0,87
Maquinaria.......cccovreveenns . 3,77
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvenrinieneenn. 0,23
TOTAL PARTIDA 4,87
UFKY m RETIRADA REJAS DE CUALQUIER TIPO
Retirada de rejas de cualquier tipo con medios mecanicos o manuales incluida
carga i transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.
Mano de obra... 0,31
Maquinaria.......cccovrrveenns . 0,51
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvenrenienienn. 0,04
. . TOTAL PARTIDA 0,86
TIERRO17 u TALADO ARBOL DIAMETRO 30-50 cm
Talado de arbol de diametro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zo-
na indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los
productos resultantes. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........oceeeneeneeneinnreeeees 12,11
Resto de obra y materiales.............cccoveunernerncrnnee 21,26
. TOTAL PARTIDA 33,37
TIERR006 u DESTOCONADO ARBOL D=30-50 cm
Destoconado de arbol de diametro 30/50 cm, incluso carga y transporte a verte-
dero del tocon y relleno de tierra compactada del hueco resultante. Incluso p.p.
de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 15,57
Resto de obra y materiales..........ccocoveueerinieniinn. 27,33
TOTAL PARTIDA 42,90
TIERR003 m*>  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecanicos hasta una
profundidad de 10 cm segun especificaciones del PG-3/4, con carga y transpor-
te de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero (incluso canon o ta-
sas) o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 0,27
Magquinaria . 0,90
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnee 0,07
. TOTAL PARTIDA 1,24
7 m*  EXCAVACION CAPA VEGETAL
Excavacion de capa vegetal a cielo abierto con medios mecanicos incluso la
ayuda manual en lugares de dificil acceso. Se incluyen todos los materiales,
maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucién
de la partida asi como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mis-
mas hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o transporte al
vertedero autorizado incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero
Mano de 0bra ..o 0,35
MaQUINGMA......coueeeeeeeeeeeiee s 1,41
Resto de obra y materiales.............cocovevnernerncnnnes 0,06
. . TOTAL PARTIDA 1,82
8 m*  EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO
Excavacion a cielo abierto en desmonte en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecanicos incluso la ayuda manual en lugares de dificil acceso. Se inclu-
yen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios
para la correcta ejecucion de la partida asi como la carga, el transporte de tie-
rras y el acopio de las mismas hasta el lugar que indique la D.F. para posterio-
res rellenos o transporte al vertedero autorizado incluso canon de vertido u
mantenimientos el vertedero.
Mano de 0bra ..o 3,29
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MaQUINGMA......coueeeeeeieieeieee e 9,34
Resto de obra y materiales............cocovevrernernennnes 0,40
] . TOTAL PARTIDA 13,03
TIERRO18 m*  TERRAPLEN DE LA EXCAVACION

Terraplén en viales, ejecutado con material procedente de la excavacion clasifi-
cado segun PG-3/4 como seleccionado con CBR>12 para los materiales incor-
porados en la capa de coronacién y material adecuado con CBR>6 para el nu-
cleo y cimiento, incluso compactacion de la cimentacién, extendido, humecta-
cién y compactacion al 100% del E.P.M. en coronacioén y al 98% del E.P.M. en
las inferiores. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra ..o 1,18
MaQUINGMA......cveevirerieieseriee s nes 2,29
Resto de obra y materiales..........ccocovevevinieneenn. 0,33
TOTAL PARTIDA 3,80

TIERR012 m?  RASANTEO CORONACION EXPLANADA

Rasanteo y refino de la superficie de coronacién de explanada de desmonte y
terraplén, en terreno sin clasificar, asi como aporte de material necesario y reti-
rada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectacion y
compactacion. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra ... 0,39
MaQUINGMA......couereieeeee e 1,42
Resto de obra y materiales............cocoveunernerncnnnee 0,07
TOTAL PARTIDA 1,88

D2502.0150 m*  RELLENO EN TRASDOS DE MUROS

Rellenos procedente de la propia excavacion en zanjas, trasdés de muros, etc.,
compactados en tongadas de 20 cm de esp.

Mano de 0bra ... 1,12
Maquinaria.........cccoereueeenns . 2,15
Resto de obra y materiales............cocoveunernerncnnnee 0,13
. TOTAL PARTIDA 3,40
DEMOL004 m?>  DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica, piedra, marés, hormi-
go6n impreso o equivalentes, con solera de hormigén en masa 10/15 cm de es-
pesor, incluso demolicién de la canalizacién, cableado y arquetas existentes de
los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resul-
tante a vertedero autorizado, incluido canon y tasas. Incluso p.p. de medios au-
xiliares.
Mano de 0bra .........coceenieneneieeseeeeeees 1,18
MaQUINGMA......cveerirereeieirieee s 419
Resto de obra y materiales..........ccocoveuveeinienienn. 0,32
) TOTAL PARTIDA 5,69
DEMOLO005 m DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigén
en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante
a vertedero autorizado, incluso canon y tasas. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 0,71
Maquinaria . 2,33
Resto de obra y materiales..........ccocovereeinienienn. 0,18
TOTAL PARTIDA 3,22
FIRMYPAV004 m?>  FRESADO (POR cm) FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE
Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero (incluso canon y tasas) o lugar de empleo. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ... 0,02
Maquinaria . 0,47
Resto de obra y materiales..........ccocoveureninienienn. 0,03
TOTAL PARTIDA 0,52
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TIERR001 u CATA DE LOCALIZACION DE SERVICIOS
Excavacion manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso roca, para loca-
lizacion e identificacién de servicios existentes bajo pavimento de acera o calza-
da, incluso p.p de medios auxiliares, incluso carga y transporte del material so-
brante a vertedero autorizado (incluso canon y tasas) o a lugar de empleo. In-
cluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 38,86
Maquinaria.... . 116,41
Resto de obra y materiales..........ccocovevrenrinieneenn. 9,32
TOTAL PARTIDA 164,59
D0208.0030 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO
Carga y transporte de tierras a vertedero, Incl. vertedero autorizado.
MaQUINGMA......cveevirerieieisieee s 9,57
Resto de obra y materiales 0,29
TOTAL PARTIDA 9,86
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C2 ESTRUCTURA
D0309.0010 m*  MUROS DE CONTENCION
Hormigén HA-25-P-20-lla elaborado en central, consistencia plastica, arido 25,
ambiente lla, vertido, vibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero,
en muros de contencién de 25 cm esp.( alt. max 3 m), desencofrado y curado.
Mano de 0bra ..o 149,56
Resto de obra y materiales............cocoveuvernerncnnnes 231,22
TOTAL PARTIDA 380,78
D0308.0090 m3  CIMENTACIONES
Hormigén HA-25-P-20-lla elaborado en central, consistencia plastica, arido 25,
ambiente lla, vertido y vibrado, con 50 Kg/m3 de acero en riostras.(medida
media 50x50)
Mano de 0bra ... 53,60
Resto de obra y materiales 208,71
TOTAL PARTIDA 262,31
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c3 SERVICIOS
HNHN DOTACION SERVICIOS
TIERR009 m*  EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno excepto roca, por medios mecani-
cos y manuales, con parte proporcional de recorte previo de pavimentos y su
demolicién, catas y obras accesorias para localizacion y/o desvio y proteccion
de servicios existentes, carga y transporte de sobrantes a vertedero de recicla-
je autorizado, o a acopio con seleccion previa del material, canon y esponja-
miento incluidos. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 0,54
Magquinaria 9,80
Resto de obra y materiales............cocovevrevnerncnnnes 0,62
. TOTAL PARTIDA 10,96
TUBOS019 m TUBERIA DE POLIETILENO PN-16 125 mm
Tuberia de polietileno, MRS-100, con marca de calidad AENOR, homologada
para agua potable, de 125 mm de diametro exterior y de 16 atmdsferas de pre-
sién de trabajo. Incluso parte proporcional por codos, derivaciones en TE , unio-
nes termosoldadas a tope, bridas electrosoldadas, demas accesorios, conexio-
nes a valvulas u otras tuberias, prueba de presién y de estanqueidad. Incluso
p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 3,61
Resto de obra y materiales.............cocovevrernerncnnnee 24,88
TOTAL PARTIDA 28,49
TUBOS003 m TUB. ENT. POLIPROPILENO CORR. J.ELAST 315 mm
Tuberia de Polietileno o polipropileno corrugada, con junta elastica de goma,
SN 8, diametro 315 milimetros. Incluso parte proporcional por piezas especia-
les, conexiones a pozos de registro o imbornales y remates en desague libre.
Colocacioén y prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.......c.oocuvevnereiec i 1,82
MaQUINGMA......cvueeeeeeie e 0,20
Resto de obra y materiales.............cccovevrerenerncnnnes 23,04
TOTAL PARTIDA 25,06
P0OZ0S001 u POZO PREF. HM M-H D=100 cm h hasta 1,50 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior, hasta
1,5 m de altura util interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén en ma-
sa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacién
de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién
D-400 con inscripcion a definir por DF, incluso perforaciones para acometidas,
resaltos, sellado de juntas con mortero de cemento y arena, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluido su relleno perimetral pos-
terior.
Mano de 0bra .........occeenieneneininreeeeeeeees 143,08
MaQUINGMA......cveevirerieieeseeiees s nes 108,37
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvreinieneinn. 157,05
TOTAL PARTIDA 408,50
TIERRO14 m*  RELLENO GRAVILLA 2/6 mm
Relleno de zanja en cama, rifiones y cubricion de tuberia, con material proce-
dente de machaqueo del propio de la obra o procedente de cantera tipo gravilla
2/6 mm, suministro, nivelacion rasanteo y compactacion en zanja. Incluso p.p.
de medios auxiliares.
Mano de 0bra ... 1,53
Maquinaria 7,33
Resto de obra y materiales.............cocoveunevnerncnnnee 8,13
TOTAL PARTIDA 16,99
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TIERR015 m®  RELLENO LOCALIZADO ZANJA
Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente del macha-
queo del material duro de la excavacién o granular ZA (25) procedente de pres-
tamos, incluso humectacion, extendido y rasanteado, terminado. Incluso p.p.
de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 1,53
MaQUINGMA......ceeeeereeeei e 749
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnes 5,12
TOTAL PARTIDA 14,14
FIRMYPAV013 m*  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base segun especi-
ficaciones del PG-3/4, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del Proctor modificado, incluso preparacion de la super-
ficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los angeles de los aridos<30. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 0,13
Magquinaria 2,22
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnes 11,80
TOTAL PARTIDA 14,15
VAYVE007 u VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80 mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de 80 mm
de diametro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/accesorios, com-
pletamente instalada. Modelo a definir por la DF. Incluso p.p. de medios auxilia-
res.
Mano de 0bra ... 18,09
Resto de obra y materiales..........ccocoveveninienienn. 472,85
) TOTAL PARTIDA 490,94
VAYVE001 u VALVULA COMPUERTA PN-16 125 mm
Valvula compuerta de cierre elastico, unién mediante bridas, construida en fun-
dicion ductil, diametro 125 mm, PN-16, unién del cuerpo y tapa de la valvula
sin tornilleria, compuerta de fundicién ductil, revestida interior y exteriormente
de elastémero, paso del agua rectilineo, eje de maniobra de acero inoxidable,
forjado en frio, tipo Belgicast, AVK o similar, distancia entre bridas corta, o equi-
valente. Parte proporcional por junta y tornilleria cadmiada. Incluyendo montaje
y pruebas. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........ccccevvicueveeeeeeee e 9,04
Resto de obra y materiales.............cocovcunernerncnnnee 245,56
TOTAL PARTIDA 254,60
DRSAAP001 u ACOMETIDA AGUA POTABLE
Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de 10 atm de
presion de servicio de 1,5" de diametro conectada a la red mediante collarin de
PE tipo Bhaisa, incluso excavacién y relleno de zanja, demolicién y reposicién
de pavimento recortado con disco y arqueta de hormigén con tapa, marco de
fundicién y llave. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0Bra ..o 59,08
MaQUINGMA ..ot 88,83
Resto de obra y materiales............cocovevrernerncnnnee 139,43
TOTAL PARTIDA 287,34
DRSAAP003 u ACOMETIDA SANEAMIENTO POR POZO DE BLOQUEO
Acometida a red de alcantarillado incluyendo demolicién de pavimento de ace-
ra y calzada, excavacion y tapado con zahorra tipo Z-1 tamano maximo 40 mm,
suministro y colocaciéon de tubo PVC 200 mm PN 6 atm, de longitud variable
hasta 8 metros, entronque con pieza clip a tuberia 0 a pozo, pieza prefabricada
de pozo de bloqueo normalizado con marco y tapa de fundicién dotada de ca-
dena antirrobo, leyenda a definir por DF, tapado, sellado y pruebas, incluso me-
dios auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.......c.oocuvevnerneierc e 205,48
Maquinaria 78,74
Resto de obra y materiales.............cocovevnernerncnnnes 219,34
TOTAL PARTIDA 503,56
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FEWFWRF ALUMBRADO PUUBLICO Y TELEFONIA
SENAL005 m BANDA DE SENALIZACION
Banda de plastico sefalizadora, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........cccovevvevncrncrncnnnes 0,16
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvevenienienn. 0,30
) TOTAL PARTIDA 0,46
FERERGVBER ud  ARQUETAPARA CANALIZACION ALUMBRADO 40X40X40 cm
Arqueta para canalizaciones alumbrado 40 x 40 x 40 de dimensiones interio-
res, de hormigén HM-20, incluyendo obras de tierra y fabrica, marco y tapa de
fundicién ductil segun EN-124 C-250, totalmente terminada
Mano de 0bra........cccovevverncinernennnes 9,35
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvrniniincinn. 84,70
TOTAL PARTIDA 94,05
EGTBTETRE m LINEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR DESNUDO DE Cu DE 35 mm2
Linea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm? de seccién,
instalacion enterrada en la placa de hormigén que forma la estructura o bien en-
terrado por las zanjas del alumbrado exterior, incluyendo mano de obra, trans-
portes, debidamente probado y funcionando.
Mano de 0bra .........cccoeveeeeneneeneenenns 0,70
Resto de obra y materiales.............cocovevnevnerncnnnee 427
TOTAL PARTIDA 4,97
ELECT017 u PICATT
Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diametro clavada vertical-
mente en el terreno y unida a la malla mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluso parte proporcional de cable de cobre desnudo de 35 mm2. Completamen-
te instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........cccocveueeneeneeneennns 16,37
Maquinaria........ccovrrveenns 10,75
Resto de obra y materiales..........ccocoverenenieneinn. 27,81
TOTAL PARTIDA 54,93
E17BD020 ud  CONEXIONPICAAT.T.
Conexion de pica de toma de tierra a red de tierra urbanizacién me-
diante 2 m. de longitud de cable de cobre de 35 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prueba.
Mano de 0bra .........cccoeveureeneenieneenens 29,46
Resto de obra y materiales............cocoveunernerncnnnes 71,15
] TOTAL PARTIDA 100,61
RGRAGRAG ud  CUADRO DE MANDOPARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO MONOLIT
Cuadro de mando para alumbrado publico modelo monolit, para 6 salidas,, con
los elementos de proteccion y mando necesarios, como 1 interruptor automati-
co general, 4 contactores,2 interruptor automatico para proteccién de cada cir-
cuito de salida, 2 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 2 interrup-
tor diferencial para proteccién del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica
y reloj con interruptor horario, leado.regulador estabilizador de 10kvar, acometi-
da preparada con contador, caja CS-400 de seccionamiento incorporada, reloj
astronémico, zécalo, y bancada, conexionado y cableado.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Resto de obra y materiales..........ccocoveeenniniencinn. 6.459,00
TOTAL PARTIDA 6.459,00
ELECT108 u COLUMNA 7 m CAM07603 de IEP
Columna de 5 m de altura modelo CAM05603 de IEP o similar, com-
puesta por los siguientes elementos: columna troncocénica de chapa
de acero galvanizado segun normativa existente, provista de caja de
conexion y proteccién, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivacion de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y
0,60 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-
mentacion realizada con hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosifi-
cacién y pernos de anclaje, montado y conexionado. Incluso p.p. de
medios auxiliares.
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Mano de 0bra .........coceeeneeneeneinencreeeeeiees 37,69
Maquinaria . 15,19
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvenrinienienen. 507,64
TOTAL PARTIDA 560,53
ELECTO011 u LUMINARIA VIARIO 70 W SIMON LIGHTING 5086101
Luminaria modelo SIMON LIGHTING 5086101 o similar (idem urbanizaciones)
de 70 w de potencia sobre baculo de 5 metros de altura no incluido. Totalmen-
te colocada, montada y probada. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........cocoeenieneeneieenereeeeees 9,09
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnee 340,52
. . TOTAL PARTIDA 349,61
GTRGWTEGT ud  CAJA DE CONEXION Y PROTECCION
Caja de conexién y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, con 4 bornes y
cortocircuitos de acometida a lampara, con tapa de proteccién para bornes,
montaje saliente y cartuchos de 10A, incluso mano de obra, segiin norma. To-
talmente instalado y en orden de funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-
liares
Resto de obra y materiales..........ccocoveueeinieneenn. 17,55
) TOTAL PARTIDA 17,55
CABLE014 m LINEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de co-
bre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equi-
potencial tipo VV-750, canalizados bajo acera en prisma de 2 tubos de PE de
D=75 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-
mensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavacion,
hormigdn en proteccién de tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposi-
cién de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado. Incluso
p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ... 8,10
MaQUINGMA......cveevirerieieierieee s 31
Resto de obra y materiales..........ccocoveuveninieneenn. 20,14
TOTAL PARTIDA 31,35
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C4 URBANIZACION
YJMTGUK m MURO DE PIEDRA ACABADO "ESQUENA D'ASE"
Muro de piedra con acabado de esquena d'ase, hormigonada de 100 cm de al-
to incluso cimentacion segun seccion tipo, incluso Se incluyen todos los mate-
riales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cucion de la partida.
Mano de 0bra ..o 58,53
MaQUINGMA......cvueeeeeeei s 2,42
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnes 29,86
TOTAL PARTIDA 90,80
D1101.0010 m2  MAMPOSTERIA CALIZA EN SECO 1
Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros en seco a una ca-
ra vista de 0.20 a 0.30 m. de esp..
Mano de 0bra ..o 81,91
Resto de obra y materiales..........ccocoveuverinienienn. 32,09
) TOTAL PARTIDA 114,01
YJYJRSJRTSJ m REJA METALICA
Reja de 1 m con tela metélica de torsion simple acabado galvanizados, con pa-
so de malla creciente de abajo a arriba tensores palos de madera colocados
cada 3 m Se incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos auxi-
liares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
Mano de 0bra ..o 8,41
Resto de obra y materiales.............cocoveunernerncnnnee 10,12
TOTAL PARTIDA 18,53
FVSSFVBSFD m?  SOLERA ACERAS HA-20/P/25/lla
Solera de hormigén armado HA-20/P/25/Ila elaborado en central, consistencia
plastica, T. max del arido 25mm, armado con malla electrosoldada
150x150x8mm acero tipo B-500-S s/detalle planos, vertido, vibrado y curado,
en solera de 15 cm de espesor. No se admite la adicion de cenizas y/o aditivos
volatiles al hormigén. Se incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y
trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la partida.
Mano de 0bra ..o 3,62
MaQUINGMA......coueeeeeeeeie e 0,05
Resto de obra y materiales............cocoveunernerncnnnee 8,69
TOTAL PARTIDA 12,36
D2504.0030 m?  SOLADO EXTERIOR BALDOSAS TIPO PANOT 20x20
Solado exterior con baldosas tipo panot para uso intensivo de 20x20x4 cm. co-
lor a definir por la D.F. recibido con mortero de cemento y arena, formacion de
junta estrecha y rejuntado con lechada de mortero con colorante del mismo co-
lor que la baldosa. Incluye la formacién de junta perimetral a base de coloca-
cion de tira de porexpan de 10mm y el sellado de la misma con masilla elasto-
mérica, junta de acero inoxidable a definir por la D.Fen los cambios de pavi-
mentos y juntas de dilatacion, p.p. de mermas y roturas y limpieza final de
obra. También se incluyen todos los materiales, maquinaria, accesorios, me-
dios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de la partida.
Mano de 0bra ..o 4,81
MaQUINGMA......cveevirerieiesiee s eeees 0,03
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvrnriniincinn. 13,59
] TOTAL PARTIDA 18,43
HORMIG002 m BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 50x15x25 cm
Suministro y colocacion de bordillo de hormigén vibrocomprimido de doble ca-
pa y dimensiones 50x15x25 cm, normalizado, incluso cimentacién corrida de
hormigén HM-15 vertido en zanja y trasdos de bordillo, ejecucion de zanja de ci-
mentacion, con p.p. de rebaje de vados peatonales o paso de vehiculos, corte
de ingletes, ejecucion de juntas con mortero de cemento M-25. Incluso p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra 542
Resto de obra y materiales..........ccocoveurenninieneenn. 12,82
TOTAL PARTIDA 18,24
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CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL CONEXION ANSS/PA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
C5 FIRMES Y EXPLANACION
FIRMYPAV013 m*  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base segun especi-
ficaciones del PG-3/4, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del Proctor modificado, incluso preparacion de la super-
ficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los angeles de los aridos<30. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ... 0,13
MaQUINGMA......cvueeeceieeeeeiee e 2,22
Resto de obra y materiales.... 11,80
TOTAL PARTIDA 14,15
DNGNDZGNDZ m*>  RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con mezcla de emulsién aniénica , EAR-1,incluso prepara-
cion superficie.
Mano de 0bra ..o 0,05
Magquinaria 0,15
Resto de obra y materiales...........cocovevrernerncnnnes 0,17
. TOTAL PARTIDA 0,37
XFGXMFXMF m?  RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de Imprimacién con mezcla de emulsién aniénica,EAL-1, incluso prepara-
cion de superficie.
Mano de 0bra .......c.oocuvcvnereiee i 0,05
Magquinaria 0,15
Resto de obra y materiales.............cocovevrernerncnnnee 0,51
TOTAL PARTIDA 0,71
GWRTHTR m?  CAPA BASE G-20 e=8 cm D.A.<25
MBC G-20, con arido calcareo , incluso filler y betin 60/70, extendida y com-
pactada en capa base.
Mano de 0bra ..o 0,12
Maquinaria 1,91
Resto de obra y materiales............cocovevvernerncnnnes 6,64
TOTAL PARTIDA 8,66
FJFXGGJGJ m?  CAPA RODADURA $-12 e=8 cm D.A.<25
MBC S-12, con arido calizo, incluso filler y betin B-60/70, extendida y compac-
tada.
Mano de 0bra .......c.cocuvevererecee 0,04
MaQUINGMA ..o s 1,26
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnee 528
TOTAL PARTIDA 6,59
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CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL CONEXION ANSS/PA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
C6 SENALIZACION
D2507.0080 m PINTURA'Y MICROESFERA MARCAS VIALES
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotacién de pintura de 0,8 kg/m2 de microesferas de vidrio de 0,15 m
de ancho incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento
Mano de 0bra ..o 0,16
Maquinaria........cccocreureenne . 0,11
Resto de obra y materiales............cocovevnernerncnnnes 0,16
} . ] TOTAL PARTIDA 0,43
SENALO012 m?  PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotacién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra... 6,18
Maquinaria.......cccovreveenns . 0,24
Resto de obra y materiales..........ccocoveureiniencinn. 411
) } TOTAL PARTIDA 10,53
SENAL022 u SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm
Senal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de 0bra ... 14,69
MaQUINGMA......cveevireieieiriee s nes 1,69
Resto de obra y materiales..........ccocoveveeiniencinn. 120,37
) } TOTAL PARTIDA 136,75
SENALO018 u SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm
Senal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, colocada. Incluso
p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........cocceenienenenireeeeiees 13,86
Maquinaria.......cccovreveenns . 1,69
Resto de obra y materiales..........ccocoverenenieneinn. 136,06
) ; TOTAL PARTIDA 151,61
SENAL014 u SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm
Senal circular de diametro 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacién, colocada. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de 0bra .........oceeneneeneneinereeeeeeeies 1412
MaQUINGMA......cveevirerieeieriee s 1,70
Resto de obra y materiales..........ccocoveureniniencenn. 131,05
) } TOTAL PARTIDA 146,87
SENALO016 u SENAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm
Senal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 13,46
Maquinaria . 1,68
Resto de obra y materiales..........ccocoveuveriniencinn. 143,58
TOTAL PARTIDA 158,72
DGTTSN CAPTAFAROS
Captafaros con 1 retro-reflector catadioptrico de 100x85 mm de base. 80x35
mm de cara superior i 15 mm de altura. Carcasa en ambar. Incluso mortero de
resinas epoxi en el interior y parte proporcional de adhesivo epoxi de dos com-
ponentes.
TOTAL PARTIDA 2,58
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CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL CONEXION ANS8/PA

cobIGo UD  RESUMEN PRECIO
C7 VARIOS

TRATSUP1 PA  TRATAMENTOS SUPERFICIALES Y REPOSICIONES

A justificar en trabajos de reposiciones y tratamientos superficiales en viales du-
rante las obras, incluso medios auxiliares y materiales.

TOTAL PARTIDA 3.000,00
BBIONMAD m BARRERA DE SEGURIDAD DE MADERA

Barrera de seguridad de madera, compuesta por perfiles horizontales de 180
mm. de diametro anclados a un poste metalico CPN-100 de 1.500 mm, coloca-
dos cada 2,5 m., mediante hincador con protector de madera

Mano de 0bra .........oceeneeneereinenreeeeeees 6,84
MaQUINGMA......cveevirereeieerieie s 2,92
Resto de obra y materiales..........ccocoveuvenriniincenn. 50,80
TOTAL PARTIDA 60,56
GFNGFN u ACCESO PARCELAS
) TOTAL PARTIDA 2.500,00
TYYJYJ u JARDINERIA
TOTAL PARTIDA 4.500,00
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