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C1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ADF m³ DEMOLICIÓN DE MUROS DE CUALQUIER TIPO

Demolición de muros de cualquier tipo con medios mecánicos o manuales in-
cluida carga i transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del ver-
tedero.

Mano de obra ......................................................... 0,87
Maquinaria.............................................................. 3,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,87
UFKY m RETIRADA REJAS DE CUALQUIER TIPO

Retirada de rejas de cualquier tipo  con medios mecánicos o manuales incluida
carga i transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0,31
Maquinaria.............................................................. 0,51
Resto de obra y materiales .................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,86
TIERR017 u TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm

Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zo-
na indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los
productos resultantes. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 12,11
Resto de obra y materiales .................................... 21,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,37
TIERR006 u DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm, incluso carga y transporte a verte-
dero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante. Incluso p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 15,57
Resto de obra y materiales .................................... 27,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,90
TIERR003 m² DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una
profundidad de 10 cm según especificaciones del PG-3/4, con carga y transpor-
te de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero (incluso canon o ta-
sas) o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Maquinaria.............................................................. 0,90
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,24
7 m³ EXCAVACIÓN CAPA VEGETAL

Excavación de capa vegetal a cielo abierto con medios mecánicos incluso la
ayuda manual en lugares de difícil acceso. Se incluyen todos los materiales,
maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución
de la partida así como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mis-
mas hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o transporte al
vertedero autorizado incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Mano de obra ......................................................... 0,35
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,82
8 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto en desmonte en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecánicos incluso la ayuda manual en lugares de difícil acceso. Se inclu-
yen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de la partida así como la carga, el transporte de tie-
rras y el acopio de las mismas hasta el lugar que indique la D.F. para posterio-
res rellenos o transporte al vertedero autorizado incluso canon de vertido u
mantenimientos el vertedero.

Mano de obra ......................................................... 3,29
Maquinaria.............................................................. 9,34
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Maquinaria.............................................................. 9,34
Resto de obra y materiales .................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,03
TIERR018 m³ TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN

Terraplén en viales, ejecutado con material procedente de la excavación  clasifi-
cado según PG-3/4 como seleccionado con CBR>12 para los materiales incor-
porados en la capa de coronación y material adecuado con CBR>6 para el nú-
cleo y cimiento, incluso compactación de la cimentación, extendido, humecta-
ción y compactación al 100% del E.P.M. en coronación y al 98% del E.P.M. en
las inferiores. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,18
Maquinaria.............................................................. 2,29
Resto de obra y materiales .................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80
TIERR012 m² RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA

Rasanteo y refino de la superficie de coronación de explanada de desmonte y
terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte de material necesario y reti-
rada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y
compactación. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,39
Maquinaria.............................................................. 1,42
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,88
D2502.0150 m³ RELLENO EN TRASDÓS DE MUROS

Rellenos procedente de la propia excavación en zanjas, trasdós de muros, etc.,
compactados en tongadas de 20 cm de esp.

Mano de obra ......................................................... 1,12
Maquinaria.............................................................. 2,15
Resto de obra y materiales .................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,40
DEMOL004 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormi-
gón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de es-
pesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas existentes de
los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resul-
tante a vertedero autorizado, incluido canon y tasas. Incluso p.p. de medios au-
xiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,18
Maquinaria.............................................................. 4,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,69
DEMOL005 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón
en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante
a vertedero autorizado, incluso canon y tasas. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,71
Maquinaria.............................................................. 2,33
Resto de obra y materiales .................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,22
FIRMYPAV004 m² FRESADO (POR cm) FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, ba-
rrido y transporte a vertedero (incluso canon y tasas) o lugar de empleo. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,02
Maquinaria.............................................................. 0,47
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,52
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TIERR001 u CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso roca, para loca-
lización e identificación de servicios existentes bajo pavimento de acera o calza-
da, incluso p.p de medios auxiliares, incluso carga y transporte del material so-
brante a vertedero autorizado (incluso canon y tasas) o a lugar de empleo. In-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 38,86
Maquinaria.............................................................. 116,41
Resto de obra y materiales .................................... 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 164,59
D0208.0030 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO

Carga y transporte de tierras a vertedero, Incl. vertedero autorizado.

Maquinaria.............................................................. 9,57
Resto de obra y materiales .................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,86
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C2 ESTRUCTURA
D0309.0010 m³ MUROS DE CONTENCION

Hormigón HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 25,
ambiente IIa, vertido, vibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero,
en muros de contención de 25 cm esp.( alt. max 3 m), desencofrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 149,56
Resto de obra y materiales .................................... 231,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 380,78
D0308.0090 m3 CIMENTACIONES

Hormigón HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido 25,
ambiente IIa, vertido y  vibrado,  con 50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida
media 50x50)

Mano de obra ......................................................... 53,60
Resto de obra y materiales .................................... 208,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 262,31
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C3 SERVICIOS

HNHN DOTACIÓN SERVICIOS
TIERR009 m³ EXCAVACIÓN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA

Excavación en zanja en todo tipo de terreno excepto roca, por medios mecáni-
cos y manuales, con parte proporcional de recorte previo de pavimentos y su
demolición, catas y obras accesorias para localización y/o desvío y protección
de servicios existentes, carga y transporte de sobrantes a vertedero de recicla-
je autorizado, o a acopio con selección previa del material, canon y esponja-
miento incluidos. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,54
Maquinaria.............................................................. 9,80
Resto de obra y materiales .................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,96
TUBOS019 m TUBERÍA DE POLIETILENO PN-16 125 mm

Tubería de polietileno, MRS-100, con marca de calidad AENOR, homologada
para agua potable, de 125 mm de diámetro exterior y de 16 atmósferas de pre-
sión de trabajo. Incluso parte proporcional por codos, derivaciones en TE , unio-
nes termosoldadas a tope, bridas electrosoldadas, demás accesorios, conexio-
nes a válvulas u otras tuberías, prueba de presión y de estanqueidad. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 3,61
Resto de obra y materiales .................................... 24,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,49
TUBOS003 m TUB. ENT. POLIPROPILENO CORR. J.ELAST 315 mm

Tubería de Polietileno o polipropileno corrugada, con junta elástica de goma,
SN 8, diámetro 315 milímetros. Incluso parte proporcional por piezas especia-
les, conexiones a pozos de registro o imbornales y remates en desagüe libre.
Colocación y prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,82
Maquinaria.............................................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................................... 23,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,06
POZOS001 u POZO PREF. HM M-H D=100 cm h hasta 1,50 m

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior, hasta
1,5 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación
de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición
D-400 con inscripción a definir por DF, incluso perforaciones para acometidas,
resaltos, sellado de juntas con mortero de cemento y arena, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluido su relleno perimetral pos-
terior.

Mano de obra ......................................................... 143,08
Maquinaria.............................................................. 108,37
Resto de obra y materiales .................................... 157,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 408,50
TIERR014 m³ RELLENO GRAVILLA 2/6 mm

Relleno de zanja en cama, riñones y cubrición de tubería, con material proce-
dente de machaqueo del propio de la obra o procedente de cantera tipo gravilla
2/6 mm, suministro, nivelación rasanteo y compactación en zanja. Incluso p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,53
Maquinaria.............................................................. 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 8,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,99
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TIERR015 m³ RELLENO LOCALIZADO ZANJA

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente del macha-
queo del material duro de la excavación o granular ZA (25) procedente de pres-
tamos, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. Incluso p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,53
Maquinaria.............................................................. 7,49
Resto de obra y materiales .................................... 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,14
FIRMYPAV013 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base según especi-
ficaciones del PG-3/4, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del Proctor modificado, incluso preparación de la super-
ficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los ángeles de los áridos<30. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,13
Maquinaria.............................................................. 2,22
Resto de obra y materiales .................................... 11,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,15
VAYVE007 u VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80 mm

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm
de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, com-
pletamente instalada. Modelo a definir por la DF. Incluso p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 472,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 490,94
VAYVE001 u VÁLVULA COMPUERTA PN-16 125 mm

Válvula compuerta de cierre elástico, unión mediante bridas, construida en fun-
dición dúctil, diámetro 125 mm, PN-16, unión del cuerpo y tapa de la válvula
sin tornillería, compuerta de fundición dúctil, revestida interior y exteriormente
de elastómero, paso del agua rectilíneo, eje de maniobra de acero inoxidable,
forjado en frío, tipo Belgicast, AVK o similar, distancia entre bridas corta, o equi-
valente. Parte proporcional por junta y tornillería cadmiada. Incluyendo montaje
y pruebas. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 9,04
Resto de obra y materiales .................................... 245,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 254,60
DRSAAP001 u ACOMETIDA AGUA POTABLE

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de 10 atm de
presión de servicio de 1,5" de diámetro conectada a la red mediante collarín de
PE tipo Bhaisa, incluso excavación y relleno de zanja, demolición y reposición
de pavimento recortado con disco y arqueta de hormigón con tapa, marco de
fundición y llave. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 59,08
Maquinaria.............................................................. 88,83
Resto de obra y materiales .................................... 139,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 287,34
DRSAAP003 u ACOMETIDA SANEAMIENTO POR POZO DE BLOQUEO

Acometida a red de alcantarillado incluyendo demolición de pavimento de ace-
ra y calzada, excavación y tapado con zahorra tipo Z-1 tamaño máximo 40 mm,
suministro y colocación de tubo PVC 200 mm PN 6 atm, de longitud variable
hasta 8 metros, entronque con pieza clip a tubería o a pozo, pieza prefabricada
de pozo de bloqueo normalizado con marco y tapa de fundición dotada de ca-
dena antirrobo, leyenda a definir por DF, tapado, sellado y pruebas, incluso me-
dios auxiliares. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 205,48
Maquinaria.............................................................. 78,74
Resto de obra y materiales .................................... 219,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 503,56
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FEWFWRF ALUMBRADO PUÚBLICO Y TELEFONÍA
SEÑAL005 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN

 Banda de plástico señalizadora, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,46
FERERGVBER ud ARQUETAPARA CANALIZACIÓN ALUMBRADO 40X40X40 cm

Arqueta para canalizaciones alumbrado 40 x 40 x 40  de dimensiones interio-
res, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de
fundición dúctil según EN-124 C-250, totalmente terminada 

Mano de obra ......................................................... 9,35
Resto de obra y materiales .................................... 84,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 94,05
EGTBTETRE m LINEA PRINCIPAL DE TIERRA CON CONDUCTOR DESNUDO DE Cu DE 35 mm2

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección,
instalación enterrada en la placa de hormigón que forma la estructura o bien en-
terrado por las zanjas del alumbrado exterior, incluyendo mano de obra, trans-
portes, debidamente probado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 0,70
Resto de obra y materiales .................................... 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,97
ELECT017 u PICA TT

Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada vertical-
mente en el terreno y unida a la malla mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluso parte proporcional de cable de cobre desnudo de 35 mm2. Completamen-
te instalada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 16,37
Maquinaria.............................................................. 10,75
Resto de obra y materiales .................................... 27,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,93
E17BD020 ud CONEXION PICA A T.T.

Conexión de pica de toma de tierra a red de tierra urbanización me-
diante 2 m. de longitud de cable de cobre de 35 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prueba.

Mano de obra ......................................................... 29,46
Resto de obra y materiales .................................... 71,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,61
RGRAGRAG ud CUADRO DE MANDOPARA ALUMBRADO PÚBLICO MODELO MONOLIT

Cuadro de mando para alumbrado público modelo monolit, para 6 salidas,, con
los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automáti-
co general, 4 contactores,2 interruptor automático para protección de cada cir-
cuito de salida, 2 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 2 interrup-
tor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica
y reloj con interruptor horario, leado.regulador estabilizador de 10kvar, acometi-
da preparada con contador, caja CS-400 de seccionamiento incorporada, reloj
astronómico, zócalo, y bancada, conexionado y cableado.
Incluso p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales .................................... 6.459,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.459,00
ELECT108 u COLUMNA 7 m CAM07603 de IEP

Columna de 5 m de altura modelo CAM05603 de IEP o similar, com-
puesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y
0,60 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-
mentación realizada con hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosifi-
cación y pernos de anclaje, montado y conexionado. Incluso p.p. de
medios auxiliares.
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Mano de obra ......................................................... 37,69
Maquinaria.............................................................. 15,19
Resto de obra y materiales .................................... 507,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 560,53
ELECT011 u LUMINARIA VIARIO 70 W SIMON LIGHTING 5086101

Luminaria modelo SIMÓN LIGHTING 5086101 o similar (idem urbanizaciones)
de 70 w de potencia sobre báculo de 5 metros de altura no incluido. Totalmen-
te colocada, montada y probada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 9,09
Resto de obra y materiales .................................... 340,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 349,61
GTRGWTEGT ud CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN

Caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, con 4 bornes y
cortocircuitos de acometida a lámpara, con tapa de protección para bornes,
montaje saliente y cartuchos de 10A, incluso mano de obra, según norma. To-
talmente instalado y en orden de funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-
liares

Resto de obra y materiales .................................... 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,55
CABLE014 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de co-
bre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equi-
potencial tipo VV-750, canalizados bajo acera en prisma de 2 tubos de PE de
D=75 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-
mensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación,
hormigón en protección de tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposi-
ción de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 8,10
Maquinaria.............................................................. 3,11
Resto de obra y materiales .................................... 20,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,35

812 septiembre 2016



CUADRO DE PRECIOS 2
VIAL CONEXIÓN ANS8/PA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C4 URBANIZACIÓN
YJMTGUK m MURO DE PIEDRA ACABADO "ESQUENA D'ASE"

Muro de piedra con acabado de esquena d'ase, hormigonada de 100 cm de al-
to incluso cimentacion segun sección tipo, incluso  Se incluyen todos los mate-
riales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta eje-
cución de la partida.

Mano de obra ......................................................... 58,53
Maquinaria.............................................................. 2,42
Resto de obra y materiales .................................... 29,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,80
D1101.0010 m2 MAMPOSTERIA CALIZA EN SECO 1

Mampostería ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros en seco a una ca-
ra vista de 0.20 a 0.30 m. de esp..

Mano de obra ......................................................... 81,91
Resto de obra y materiales .................................... 32,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 114,01
YJYJRSJRTSJ m REJA METÁLICA

Reja de 1 m con tela metálica de torsión simple acabado galvanizados, con pa-
so de malla creciente de abajo a arriba  tensores palos de madera colocados 
cada 3 m Se incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos auxi-
liares necesarios para la correcta ejecución de la partida.

Mano de obra ......................................................... 8,41
Resto de obra y materiales .................................... 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,53
FVSSFVBSFD m² SOLERA ACERAS HA-20/P/25/IIa

Solera de hormigón armado HA-20/P/25/IIa elaborado en central, consistencia
plástica, T. máx del árido 25mm,  armado con malla electrosoldada
150x150x8mm  acero tipo B-500-S s/detalle planos, vertido, vibrado y curado,
en solera de 15 cm de espesor. No se admite la adición de cenizas y/o aditivos
volátiles al hormigón. Se incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y
trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la partida.

Mano de obra ......................................................... 3,62
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,36
D2504.0030 m² SOLADO EXTERIOR BALDOSAS TIPO PANOT 20x20

Solado exterior con baldosas tipo panot para uso intensivo de 20x20x4 cm. co-
lor a definir por la D.F. recibido con mortero de cemento y arena,  formación de
junta estrecha y rejuntado con lechada de mortero con colorante del mismo co-
lor que la baldosa. Incluye la formación de junta perimetral a base de coloca-
ción de tira de porexpán de 10mm y el sellado de la misma con masilla elasto-
mérica,  junta de acero inoxidable a definir por la D.Fen los cambios de pavi-
mentos y juntas de dilatación, p.p. de mermas y roturas y limpieza final de
obra. También se incluyen todos los materiales, maquinaria, accesorios, me-
dios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la partida.

Mano de obra ......................................................... 4,81
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 13,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,43
HORMIG002 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 50x15x25 cm

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido de doble ca-
pa y dimensiones 50x15x25 cm, normalizado, incluso cimentación corrida de
hormigón HM-15 vertido en zanja y trasdós de bordillo, ejecución de zanja de ci-
mentación, con p.p. de rebaje de vados peatonales o paso de vehículos, corte
de ingletes, ejecución de juntas con mortero de cemento M-25. Incluso p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 5,42
Resto de obra y materiales .................................... 12,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,24
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C5 FIRMES Y EXPLANACIÓN
FIRMYPAV013 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base según especi-
ficaciones del PG-3/4, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del Proctor modificado, incluso preparación de la super-
ficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los ángeles de los áridos<30. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,13
Maquinaria.............................................................. 2,22
Resto de obra y materiales .................................... 11,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,15
DNGNDZGNDZ m² RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con mezcla de emulsión aniónica , EAR-1,incluso prepara-
cion superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 0,15
Resto de obra y materiales .................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,37
XFGXMFXMF m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Riego de Imprimación con mezcla de emulsión aniónica,EAL-1, incluso prepara-
cion de superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 0,15
Resto de obra y materiales .................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,71
GWRTHTR m² CAPA BASE G-20 e=8 cm D.A.<25

MBC G-20,  con árido calcáreo , incluso filler y betún 60/70, extendida y com-
pactada en capa base.

Mano de obra ......................................................... 0,12
Maquinaria.............................................................. 1,91
Resto de obra y materiales .................................... 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,66
FJFXGGJGJ m² CAPA RODADURA S-12 e=8 cm D.A.<25

MBC S-12, con árido calizo, incluso filler y betún B-60/70, extendida y compac-
tada. 

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 1,26
Resto de obra y materiales .................................... 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,59
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C6 SEÑALIZACIÓN
D2507.0080 m PINTURA Y MICROESFERA MARCAS VIALES

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotación de pintura de  0,8 kg/m2 de microesferas de vidrio de 0,15 m
de ancho  incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento

Mano de obra ......................................................... 0,16
Maquinaria.............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,43
SEÑAL012 m² PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 6,18
Maquinaria.............................................................. 0,24
Resto de obra y materiales .................................... 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,53
SEÑAL022 u SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm

Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 14,69
Maquinaria.............................................................. 1,69
Resto de obra y materiales .................................... 120,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 136,75
SEÑAL018 u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 13,86
Maquinaria.............................................................. 1,69
Resto de obra y materiales .................................... 136,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 151,61
SEÑAL014 u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 14,12
Maquinaria.............................................................. 1,70
Resto de obra y materiales .................................... 131,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,87
SEÑAL016 u SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 13,46
Maquinaria.............................................................. 1,68
Resto de obra y materiales .................................... 143,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 158,72
DGTTSN CAPTAFAROS

Captafaros con 1 retro-reflector catadióptrico de 100x85 mm de base. 80x35
mm de cara superior i 15 mm de altura. Carcasa en ámbar. Incluso mortero de
resinas epoxi en el interior y parte proporcional de adhesivo epoxi de dos com-
ponentes.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,58
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C7 VARIOS
TRATSUP1 PA TRATAMENTOS SUPERFICIALES Y REPOSICIONES

A justificar en trabajos de reposiciones y tratamientos superficiales en viales du-
rante las obras, incluso medios auxiliares y materiales.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.000,00
BBIONMAD m BARRERA DE SEGURIDAD DE MADERA

Barrera de seguridad de madera, compuesta por perfiles horizontales de 180
mm. de diámetro anclados a un poste metálico CPN-100 de 1.500 mm, coloca-
dos cada 2,5 m., mediante hincador con protector de madera

Mano de obra ......................................................... 6,84
Maquinaria.............................................................. 2,92
Resto de obra y materiales .................................... 50,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,56
GFNGFN u ACCESO PARCELAS

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.500,00
TYYJYJ u JARDINERÍA

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.500,00
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