RESUMEN DE PRESUPUESTO

VIAL CONEXION ANSS8/PA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
C1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........coumerirmeeermeressseesssesssssssssssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssenes 214.121,88 32,12
C2 ESTRUCTURA ...ttt ittt ssssss e s s s8££k 137.450,08 20,62
C3 SERVICIOS .....oooeeesseeeeseeiessse st ess s ss 488888888 R0 142.947,87 21,44
C4 URBANIZACION......cccoceccvvveeeeessessssssssss s sssssssssssss s sssssisssssss s s sssnsssssseso 9447733 14,17
C5 FIRMES Y EXPLANACION......cccoooeiicvvvveeeeessssssssisissss s ssssssssssssses s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssseesssss 57.116,50 8,57
C6 SENALIZACION ..cooooseevvvsvee e ssessssissss s s 2.859,51 0,43
c7 VARIOS ..ottt eeteeesss s s8££ 888888 17.742,711 2,66

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 666.715,88

13,00 % Gastos generales........ 86.673,06
6,00 % Beneficio industrial....... 40.002,95

SUMA et ssesss s ssssenns 126.676,01

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 793.391,89

21% IVA oo 166.612,30

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 960.004,19

Aspiende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATRO con DIECINUEVE
CENTIMOS
, noviembre de 2014.
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