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DOCUMENTO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1 Antecedentes

El presente proyecto de “MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SANT ELM” del
T.M. Andratx, se redacta por encargo de la regiduria de JOVENTUT, ESPORTS | FESTES,
dentro de la voluntad de mejora y rehabilitacién de los equipamientos deportivos del
término municipal de Andratx.

2 Objeto del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto definir, valorar y fijar las condiciones técnicas y
econdémicas que posibiliten la contratacién y posterior ejecucidon de las obras que se
deben realizar para mejorar las instalaciones deportivas de Sant EIm y que se definen en
el presente documento.

3 Datos del titular y emplazamiento

THEULAI ottt et ve s r s Ajuntament d’Andratx
DOMICIHTO: ettt et Avinguda de Sa Trapa, 4.
LOCAIIAAA: et e e et e Sant Elm
ACTIVIAAA: 1ot ettt et ettt et e r e et Deportiva

La situacion queda definida en el plano 1 del documento planos.
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Imagen 1: Estado actual de las instalaciones deportivas de Sant EIm.

4 Situacion actual

En general, el estado del pavimento del campo de futbol de este estudio presenta
deficiencias. Debido a la antigliedad del mismo, su calidad original y el uso intensivo a que
se ha visto sometido desde su implantacion, presenta numerosos desperfectos que hacen
necesaria su reparacion. El pavimento presenta numerosas grietas, desniveles, donde se
acumula agua cuando llueve, vy las lineas que delimitan las distintas areas de juego estan
practicamente borradas.

Por otra parte, el equipamiento deportivo presenta estado de deterioro debido al uso y
antigliedad del mismo. Las porterias actualmente carecen de red y presentan un aspecto
muy envejecido. En la misma pista encontramos dos canastas de baloncesto, también en
condiciones similares de envejecimiento.

La situacion actual del campo de fatbol no presenta los margenes necesarios de seguridad
gue deberia disponer para los jugadores y espectadores de los partidos, siendo la practica
del futbol peligrosa para los jugadores, por el riesgo de sufrir caidas y lesiones, ya que
existe un muro a escasos 15 cm de la linea de banda derecha del drea de juego.

También se observa el mal estado de los cerramientos en general y la inexistencia de red
de seguridad detras de una de las dos porterias.
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Imagen 2: Estado del equipamiento deportivo. Imagen 3: Grietas en el pavimento

5 Justificacién de las obras y de la solucién adoptada

Teniendo en cuenta lo descrito en el apartado anterior, quedan suficientemente
justificadas las obras proyectadas en el presente documento.

Por consiguiente, partiendo de esta necesidad, se proyecta la mejora y rehabilitacion de
las instalaciones deportivas acorde a los estdndares de nueva generacién y de calidad que
la sociedad actual demanda, asi como un nuevo equipamiento deportivo.

6 Normativa y reglamento

Se han revisado los siguientes documentos técnicos de referencia:

- Normas NIDE. La Normativa sobre Instalaciones deportivas y para el esparcimiento
(NIDE) esta elaborada por el Consejo Superior de Deportes. Esta normativa tiene como
objetivo definir las condiciones reglamentarias, de planificacién y de disefio que deben
considerarse en el proyecto y la construccién de instalaciones deportivas. Las normas
NIDE toman como referencia las normas UNE y UNE-EN en cuanto a criterios de seguridad
de equipamiento deportivo, asi como los reglamentos de diferentes federaciones
deportivas.
- R FTS. Normas reglamentarias de Futbol Sala.

- Normas UNE-EN de equipamiento deportivo. Son normas europeas que definen criterios
funcionales y de seguridad para equipamientos deportivos. Los criterios de seguridad que
deberemos tener en cuenta de cada uno de los equipamientos se detallan a
continuacion :
- UNE-EN 748-2013. Equipos de campos de juegos. Porterias de futbol. Requisitos
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.
- UNE-EN 1270-2006. Equipos de campo de juego. Equipos de baloncesto. Requisitos
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funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo.
- UNE-EN 12193: 2009. lluminacién en instalaciones deportivas.

7 Descripcion del proyecto

Las obras consistirdn en la sustitucion del pavimento del terreno de juego. Se sustituira el
actual por otro de mejores caracteristicas y mayores prestaciones, posteriormente se
procederd a pintar el terreno de juego delimitando las dreas de juego.

Se procederd asi mismo, a sustituir las porterias y las canastas de baloncesto.

La actuacion se completara con las mejoras de accesibilidad y cerramientos perimetrales
de las instalaciones.

Desbroce y desmontajes

Se retiraran las redes y rejillas en mal estado y se procederd al desmontaje de todo el
equipamiento deportivo: porterias y canastas, acopiando el material reutilizable y
trasladando a vertedero el inservible, a criterio de la direccidon facultativa. A su vez, se
desmontaran los cuadros de mando, para re-ubicarlos posteriormente.

Se procederd a desbrozar y excavar parte del lateral izquierdo, donde posteriormente se
situaran las gradas para los espectadores.

Firmes y pavimentos

En el terreno de juego se instalard un revestimiento deportivo sobre pavimento asfaltico,
especialmente disefiado para la practica amateur de tanto futbol como baloncesto. Se
trata de un sistema de alta calidad, continuo, facil de reparar y mantener. Sus
caracteristicas de flexibilidad, continuidad (no presenta ningun tipo de juntas), textura
superficial microrrugosa e impermeabilidad que garantizan todas las solicitaciones
requeridas para la prdctica deportiva.

Es un sistema impermeable, la superficie de juego sera plana con ligera pendiente y
drenaje suficiente para la evacuacion del agua de lluvia, serd lisa, exenta de hoyos e
irregularidades, blanda y no abrasiva. Para ello, en el proyecto y construccién de pistas al
aire libre habrd que prever una pendiente maxima del 1% que favorezca dicha evacuacion
superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas continuas que
permitan la evacuacion hacia el lateral del torrente.

Cerramientos

Los cerramientos seran de altura suficiente en el limite de las bandas exteriores, se
colocaran en forma de redes de seguridad de al menos 2 metros de altura en las lineas de
banda y 6 metros en las lineas de meta. La red debera estar fija a los postes, sin estar
tensa para evitar que el balén rebote y de forma que el balén no pueda pasar por algin
hueco entre ella y los postes. La finalidad de las redes sera proteger tanto a los
transelntes, como a los usuarios del parque infantil situado en las inmediaciones de las
instalaciones deportivas.

Deberan repararse los muros que lindan con el campo de futbol, se revestirdn y
enfoscardn para darles un mejor aspecto. También se instalard una nueva rejilla
electrosoldada en la zona que delimita con el torrente.

Accesos

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX. Av. de la Curia, n° 1, 07150 Andratx. Tel. 971 62.80.00- Fax. 971 13.65.52. www.andratx.cat
Pagina 7 de 58



Ajuntament dAndratx

Proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de Sant EIm. Tlles Balears

A G mcrrm—

AT AN

Se mantendra la rampa actual de acceso a las instalaciones deportivas, ya que cumple las
condiciones técnicas de accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas que
establece el RD 110/2010 de 15 de Octubre.

Equipamiento deportivo

Se desmontard el equipamiento deportivo actual (porterias, canastas, etc.) y una vez
concluida la instalacion del pavimento sobre el terreno de juego, se dotard al campo de un
nuevo equipamiento deportivo. En particular se instalaran porterias de aluminio con
postes de seccidn eliptica para la practica de futbol 7, equipadas con redes. Se colocaran
también dos canastas para la practica amateur de baloncesto.

Para la comodidad de los jugadores se instalaran dos bancos de sustituciones durante los
partidos de futbol.

Asi mismo, se instalard un graderio con capacidad para espectadores y sus
correspondientes pasillos y escaleras de acceso. La estructura portante serd a base de
hormigdn, se colocaran gradas prefabricadas que tienen su aplicacion en estadios
deportivos, pabellones, plazas de toros, etc. Se trata de una viga-grada propiamente dicha
en forma de “L”, y otros productos auxiliares en funcion de la subestructura sobre la que
se montara la viga-grada.

Seccion tipo gradas

I‘E"{

40 - 45-50 cm.

|-
s

L 80 - 85- 80 cm. |

Imagen 4: Gradas prefabricadas de hormigon

Pintura

El marcaje de la zona deportiva consistird en replantear y pintar el drea de juego segun
indica la normativa. Pintando las lineas de juego de futbito y baloncesto, en color blanco,
de acuerdo con los colores y medidas de la Federacion y El Consejo Superior de Deportes.
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Zonas verdes

Se habilitaran tres zonas verdes, en las cuales se plantaran arboles y se replantaran los
existentes.

La distribucién de las zonas verdes y de las gradas puede observarse en el Plano 4:
Secciones, del Documento IV: Planos.

8 Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién de obras se estima en 1,5 meses.

9 Plazo de garantia de las obras

A los efectos establecidos en el articulo 205 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, el plazo de garantia serd de DOS ANOS, contado a partir de
la fecha de recepcion o conformidad, durante el cual queda obligado a la conservacion y
funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier parte de ellas que haya
experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le
sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles, o cualquier
otra causa que no se pueda considerar como inevitable.

10 Condicionantes medio-ambientales

En relacion con la actuacién proyectada, se entiende que la citada actividad no se
encuentra incluida en ninguno de los Anexos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion
Integrada de la Calidad Ambiental, no estando sometida por tanto a tramite de
Prevencion Ambiental.

En lo referente a la zona en la que se enmarcan las actuaciones previstas, no se localizan
dentro de ningln espacio Natural protegido por la Ley 2/1989 de 18 de julio. Del mismo
modo, su ejecucion no conlleva ninguna alteracién significativa sobre el medio receptor.
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11 Supresion de barreras arquitecténicas

Teniendo en cuenta el articulo 10 del RD 110/2010, por el cual se aprueban las normas
técnicas para la accesibilidad y la eliminacién de barreras arquitectdnicas urbanisticas,
mediante el cual se establecen las condiciones de accesibilidad necesarias para que los
espacios de uso publicos existentes garanticen la no discriminacion para las personas con
movilidad reducida.

12 Seguridad y salud

En el presente proyecto se ha incluido un Estudio Bdsico de Seguridad y Salud segun
establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y queda recogido
en el anejo | del presente documento.

13 Gestidn de residuos

Se redacta el Plan de Gestion de Residuos, en el anejo Il del presente documento y en
cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. La entrada en vigor de este Decreto
se produjo el pasado 14 de febrero de 2008.

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccién vy
gestion de los residuos de construccién y demolicién, con el fin de fomentar, por este
orden, su prevencion, reutilizacién, reciclado y otras formas de valorizacion, asegurando
que los destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, vy
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccién.

14 Obra completa

En conformidad con lo establecido en el articulo 6.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico. articulo 125.1 de la R.G.C.A.P. la obra contemplada en el proyecto es OBRA
COMPLETA, pues ésta, segun lo indicado en este articulo, es susceptible de ser entregada al
uso general o al servicio correspondiente. y de acuerdo al articulo 122 se define como una
obra de rehabilitacion.

15 Clasificacion del contratista

Segun el articulo 65 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico Segun la
Disposicion Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
no sera exigible clasificacion en contratos de obra cuya cuantia sea inferior a 350.000 €.

16 Presupuesto de las obras

El resumen del presupuesto para las mejora de las instalaciones deportivas de Sant Elm, es el
que se muestra a continuacidn, a su vez, el presupuesto completo puede consultarse en el
documento IV: presupuesto.
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Capitulo Importe
1. Trabajos previos 2.038,35
2. Movimiento de tierras 2.956,07
3. Estructura 6.335,37
4. Cerramientos 2.109,40
5. Equipamiento deportivo 17.594,60
6. Gradas 7.626,47
7. Seguridad y salud 773,20

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 39.433,46€
13% Gastos generales 5.126,34

6% Beneficio industrial 2.366,00

Suma 46.925,80

Presupuesto base licitacion SIN IVA 46.925,80€

21% IVA 9.854,41

PRESUPUESTO TOTAL 56.780,22€

Andratx, a 14 de Febrero de 2017
El técnico municipal,

Jairo Ferndndez Herrera
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ANEJO |
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El presente estudio establece las previsiones respecto a prevencién de riesgos de accidente y
enfermedades profesionales, durante la duracién de las obras del Proyecto de mejoras de las
instalaciones deportivas de Sant EIm, del T.M. de Andratx, asi como las instalaciones preceptivas
de salud y bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices bdsicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo
el control de la Direccidon Facultativa, o Coordinador en materia de seguridad y salud de acuerdo
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier obra, publica o privada,
en la que se realicen trabajos de construccidn o ingenieria civil. El presente estudio servird para
gue el contratista adjudicatario de las obras lo desarrolle y presente antes del inicio de las
mismas un PLAN de Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D. mencionado anteriormente.
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1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el presente epigrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del
prevencionista para detectar los riesgos y poder disefiar y adoptar las medidas preventivas
oportunas. La obra objeto del presente estudio de Seguridad y Salud, consiste en la ejecucion
de los trabajos de adecuacién y remodelacién de las instalaciones deportivas de Sant ElIm en
Andratx. El @mbito de la actuacion es el fijado en el proyecto.

2. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO

La obra se ubica en Avinguda de Sa Trapa n24, de Sant Elm. El Centro Asistencial mas
proximo es el PAC de Andratx y se encuentra a 15 minutos, situado en Carrer Son
Lluis, 3 de Andratx.

3. PRESUPUESTO DE LA OBRA

El presupuesto de ejecucion material de la obra es de 39.433,46 Euros.
4. PLAZO DE EJECUCION

La duracion prevista de los trabajos es de 1,5 MESES.

5. MANO DE OBRA

Para la construccién de las obras se prevé una ocupacion maxima de 8 trabajadores en
los momentos de trabajo punta.

6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, queda inaccesible para persona ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalacion de un minimo de elementos de sefalizacién que
garantice la presencia de informaciones basicas relativas a la seguridad y salud.

6.1.- Cartel de obra.

Deberan habilitarse, si las condiciones de la obra y/o el trafico lo requieren, zonas de paso
para peatones con las dimensiones minimas establecidas en la legislacion sobre
accesibilidad.

Sefializaciéon mediante paneles en el acceso de la obra con pictogramas, como minimo
sefiales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no
sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

6.2.-Acopio de materiales.
Se realizardn siguiendo las indicaciones que a continuacién se exponen:
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- Se efectuara dentro de la zona de proteccion.

«En los puntos indicados por el encargado de obra bajo la supervision del
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de construccién.

- Se acotard una superficie de trabajo de seguridad.

« Esta prohibido el paso de cargas suspendidas sobre el personal de la obra.

- Los materiales y/o elementos a acopiar se dispondran ordenadamente y por
grupos.

« Previamente se quitaran los elementos punzantes que pueda presentar el
material.

« La zona de acopios permanecera limpia de objetos.

7. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

7.1.-Botiquin

Debe contener el material adecuado para que se pueda prestar una atencion bdsica a un
accidentado que haya sufrido una lesién capaz de beneficiarse de limpieza y desinfeccion y de la
colocacion de un apdsito estéril, tratdndose de una cura suficiente debido a la levedad de la
lesion.

Se dispondra de un botiquin portatil conteniendo el material especificado en el Anexo VI A.3 del
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo y que a continuacidn se detalla: desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

El material de primeros auxilios debera ser revisado periddicamente y asi mismo se ira
reponiendo en cuanto caduque o sea gastado por utilizacion

7.2.- Asistencia a accidentados

Es conveniente solicitar atencién médica en caso de heridas contaminadas con suciedad, lodo,
tierra, basura, aguas residuales, etc.,, o en caso de quemaduras para evaluar profilaxis
antitetanica o antiinfecciosa en general. Se deberd informar del emplazamiento de los
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo
tratamiento.

Los programas de INFORMACION y FORMACION a impartir a los trabajadores incluiran, de
acuerdo con el R.D. 31/1997 de los Servicios de Prevencidn, los temas dedicados a primeros
auxilios sanitarios.

Cuando se decida la evacuacién o traslado del enfermo a un centro sanitario, debera advertirse
telefonicamente a éste de la inminente llegada del accidentado.

En cualquier caso, se actuara de la siguiente manera en caso de accidente:

Ante todo accidente GRAVE:

1. Tender al herido en el suelo sin maniobras bruscas, siempre en posicién horizontal, y decidir
rdpidamente si es conveniente o no trasladarlo, sopesando las posibles heridas irreparables
gue se le produzcan por un mal transporte.

2. Proceder conforme a las instrucciones recibidas en los cursos de FORMACION.

7.3.- Reconocimiento médico
Como medida preventiva, todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberd pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, determindandose si posee alguna deficiencia que

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX. Av. de la Curia, n° 1, 07150 Andratx. Tel. 971 62.80.00- Fax. 971 13.65.52. www.andratx.cat
Pagina 14 de 58



Ajuntament d Andratx
Proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de Sant EIm. Tlles Balears

ponga en riesgo su integridad fisica en funcién del puesto de trabajo para el que ha sido
asignado.

8. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

- Riesgos detectados:
- Heridas punzantes en manos.
- Pisadas sobre objetos.
- Caidas al mismo nivel.
- Electrocucién; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente
de:
- Trabajos con tension.
- Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que estd efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inoportunamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccién.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.
- Medidas preventivas.
A) Sistema de proteccion contra contactos indirectos.
Para la prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).
B) Medidas preventivas para los cables.
El calibre o seccion del cableado serd el especificado en los planos y de acuerdo a la carga
eléctrica que ha de soportar en funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.
Todos los conductores utilizados serdn aislados de tensién nominal de 1000 voltios como
minimo vy sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirdn tramos
defectuosos en este sentido.
La distribucién desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuara mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura minima de
2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuard enterrado. Se sefializara el "paso del cable" mediante un cubrimiento permanente de
tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia
del "paso eléctrico" a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm; el
cable ira ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de
plastico rigido curvable en caliente.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:
a. Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
b. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con proteccién
minima contra chorros de agua (proteccion recomendable IP. 447).
c. Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos
de seguridad. La interconexién de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX. Av. de la Curia, n° 1, 07150 Andratx. Tel. 971 62.80.00- Fax. 971 13.65.52. www.andratx.cat
Pagina 15 de 58



Aj untament d’ Andratx
Proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de Sant EIm. Tlles Balears

una altura sobre el pavimento en torno a los 2m, para evitar accidentes por agresion a las
mangueras por uso a ras del suelo.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

Las mangueras de "alargadera":

a. Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas
a los paramentos verticales.

b. Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorrectractiles, con proteccién minima contra chorros de agua (proteccién recomendable
IP. 447).

C) Medidas preventivas para los interruptores

Se ajustaran expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.
Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de
"peligro, electricidad".

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies
derechos" estables.

D) Medidas preventivas para los cuadros eléctricos.

Seran metdlicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segin
norma UNE- 20324,

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como proteccién adicional.Los cuadros eléctricos metdlicos tendran la carcasa conectada a
tierra. Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro, electricidad".Se
colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies
derechos" firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
numero determinado segun el célculo realizado (grado de protecciéon recomendable IP. 447).
Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E) Medidas preventivas para las tomas de energia.

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas
sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucién, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)

La instalacion poseerd todos los interruptores automaticos definidos en los planos como
necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actlden dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
maxima admisible. Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de
toma de corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacién a las
maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda
reflejado en el esquema unifilar.

Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos. Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores
diferenciales. Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

< 300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria.

- 30 mA.- (seglin R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de

« seguridad.
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« 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

El alumbrado portatil se alimentara a 24 V mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separacién de circuitos.F) Medidas preventivas para las tomas de tierra.
La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instruccién ITC-
BT 18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, asi como todos aquellos
aspectos especificados en las Instrucciones ITC-BT 26 mediante los cuales pueda mejorarse la
instalacién.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafiia eléctrica
suministradora en la zona. Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de
tierra. El neutro de la instalacidon estard puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuird a la totalidad de los receptores de la instalacion.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, sera ésta la que se
utilice para la proteccién de la instalacion eléctrica

provisional de obra. El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrdn en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podré
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de seccidon como minimo en los
tramos enterrados horizontalmente y que serdn considerados como electrodo artificial de la
instalacién. La red general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluidas las
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las gruas en el caso de que las
hubiere.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacién de circuitos, careceran de conductor de
proteccion, a fin de evitar su referenciacidn a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas
se conectaran debidamente a la red general de tierra.

Las tomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periddica.

El punto de conexién de la pica (placa o conductor) estara protegido en el interior de una
arqueta practicable.

« Otras medidas preventivas.

Los lugares de trabajo estaran ordenados y libres de objetos en la medida de lo posible. Los
cuadros eléctricos de distribucién, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso. Los cuadros
eléctricos no se instalardn en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). Cuadros
eléctricos en intemperie, por proteccién adicional se cubrirdn con viseras contra lluvia.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2
m, como norma general del borde de la excavacion, carretera y asimilables. El suministro
eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso,
para vehiculos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano. Los cuadros eléctricos, en
servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de tridngulo (o de llave) en
servicio.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.
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9. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CADA FASE DE LA OBRA
9.1.-DESBROCE Y DESMONTAIJE

Se realizara el desbroce de la zona del lateral izquierdo. Se desmontaran todos los
equipamientos deportivos, porterias, canastas... trasladando a vertedero el material
inservible.

- Riesgos detectados:

Los riesgos de mayor relevancia que pueden presentarse durante el desarrollo de las
actividades propias de esta fase de obra.

- Riesgo de desplomes no controlado.

- Riesgo de caida de alturas.

- Riesgo de caida de objetos a distinto nivel.

- Riesgo de proyecciones.

- Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos.

- Medidas preventivas:
Desplomes no controlados:

En todo derribo debera disponerse de una Direccion Técnica. Esta Direccion efectuard un
estudio previo la estructura a demoler, de cuyo examen se deduciran las pertinentes normas de
actuacion. Para ello deberd disponer de la documentacién grafica que contenga la definicién del
elemento a demoler, planos de plantas, secciones, alzados y cuantos detalles contribuyan a
definir con claridad la estructura y cimentacion existente, reflejando su estado previo a la
demolicién. Con anterioridad al inicio de los trabajos, se reconoceran los edificios o estructuras
anexos que pudiesen resultar afectados, adoptandose las medidas precisas tales como apeos,
apuntalamiento, colocacion de "testigos" u otras.

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearan aquellas zonas con riesgo de desplome
descontrolado. Deberd acotarse debidamente el perimetro de la obra, mediante adecuado
vallado o sistemas similares, y siempre que resulte necesario se colocaran lonas en fachadas de
las zonas a demoler.

Cuando se empleen mds de 6 trabajadores en una tarea de demolicion, se recomienda adscribir
un Jefe de equipo al menos cada 6 trabajadores. El trabajador designado serd el de mayor
cualificacion, con mayor experiencia y adecuada formacion en la actividad.

Para el derribo de muros y paredes, deberan ser adoptadas, entre otras, las siguientes reglas
practicas:

1. Menos de 2 m de altura y mas de 35 cm. de espesor, se podra trabajar sobre el muro.

2. Entre 2 y 5 m de altura se podrd trabajar sobre el muro siempre y cuando sean utilizados
cinturones de seguridad.

3. Para alturas superiores a los 6 m se instalardn andamios.

Proyecciones de particulas
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En aquellos trabajos de demolicién en los que se utilicen martillos picadores o perforadores, u
otras herramientas que presenten riesgo de proyecciones de particulas, los operarios irdn
equipados con gafas de seguridad contra impactos, con cristales incoloros, templados, curvados
y Opticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales de
plastico perforado. En los casos precisos, estos cristales deberan ser graduados.

Golpes con herramientas, materiales u objetos

Los operarios que desarrollen estos trabajos de demolicién, irdn equipados de al menos los
siguientes Equipos de Proteccidn Individual:

- Casco protector.
«  Guantes de cuero.
< Botas con puntera metalica.

« Equipos de proteccién individual:

- Ropa de trabajo adecuada.

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Protectores auditivos.

- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.

- Trajes impermeable para ambientes lluviosos.
. Guantes de cuero, goma, o P.V.C.

9.2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS
El vaciado del terreno, se realizard mediante pala cargadora, trasportando las tierras  extraidas
con camiones hasta la zona de vertedero.

« Riesgos detectados
- Desplome de tierras.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras para movimiento de tierras (palas y
camiones).
- Caida de personas, vehiculos, maquinaria u objetos.

« Medidas preventivas
Se prohibe realizar cualquier trabajo a pie de taludes inestables. Se instalard una barrera de
seguridad (valla, barandilla, etc) de proteccién del acceso peatonal al fondo del vaciado, de
separacion de la superficie dedicada al transito de maquinaria y vehiculos. Se prohibe
permanecer o trabajar en el entorno del radio de accién del brazo de una maquina para el
movimiento de tierras. Las maniobras de carga a cuchara seran dirigidas por el encargado
de obra.

- Equipos de proteccién individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno
- Botas de seguridad
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos
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- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
9.3.- CERRAMIENTOS
Incluye trabajos variados de ejecucién de muros, colocacién de rejilla electrosoldada...

- Riesgos detectados.
. Caida de objetos sobre las personas.
«  Proyeccién de particulas al cortar los ladrillos con la paleta.
« Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocacion de
« los ladrillos.
< Golpes en las manos.
< Proyeccién de particulas.
«  Sobresfuerzos.
- Caidas de altura a diferente nivel.
- Caidas al mismo nivel.
< Golpes en extremidades superiores e inferiores.

- Medidas preventivas

Se prohibe trabajar sobre los paramentos verticales levantados antes de transcurrir 48 horas, si
existen un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos.

Hay una norma bdsica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza en cada uno de los
trabajos, estando las superficies de transito libres de obstaculos (herramientas, materiales,
escombros) los cuales pueden provocar golpes o caidas, obteniéndose de esta forma un mayor
rendimiento y seguridad.

« Equipos de proteccion individual.
« Casco de seguridad homologado
« Guantes de P.V.C. o de goma.
« Guantes de seguridad.
« Botas de seguridad.
«  Mono de trabajo.
« Botas de goma con puntera reforzada.
« Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

9.4.-Instalacion del equipamiento deportivo

« Riesgos detectados
- Caida de objetos sobre las personas.
- Golpes en las manos.
< Sobresfuerzos.
- Caidas de altura a diferente nivel.
- Caidas al mismo nivel.

- Medidas preventivas
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Las herramientas manuales se trasportaran durante los trabajos en bolsa
portaherramientas. El trasporte de las porterias y canastas se realizara mediante el
camidn correspondiente hasta las inmediaciones de las instalaciones y se moveran por
varios hombres hasta el lugar exacto de colocacién.

- Equipos de proteccion individual
« Casco de polietileno
- Guantes de cuero y goma
- Botas de seguridad con polainas
« Mono de trabajo
- Trajes para tiempo lluviosos
- Gafas de soldador

10. MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares a utilizar en esta obra cumplirdn en todo momento lo que dicta el Real
Decreto 2177/2004.

11. MAQUINARIA DE OBRA

11.1.- Maquinaria en general

< Riesgos detectados.

« Vuelcos.

« Hundimientos.

- Choques.

« Formacion de atmosferas agresivas o molestas.
«  Ruido.

« Explosién e incendios.

« Atropellos.

« Caidas a cualquier nivel.

« Atrapamientos

- Cortes.

« Golpesy proyecciones.

« Contactos con la energia eléctrica.

« Los inherentes al propio lugar de utilizacion.
« Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
« Otros.

- Medidas preventivas.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de estas.
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Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina accionada
mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecdnico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su
reparacién. Las mdaquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de
aviso con la leyenda:"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no
especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.
Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraeran los fusibles
eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", serd la encargada
de retirarlo, en prevencidon de conexiones o puestas en servicio fuera de control. Solo el
personal autorizado serd el encargado de la utilizacion de una determinada maquina o
herramienta.
Las mdaquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos
nivelados y firmes. La elevacién o descenso a maquina de objetos, se efectuard lentamente,
izdndolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. Los ganchos de cuelgue de los
aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso. Las cargas en
transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de
visibilidad de la trayectoria de la carga. Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se
supliran mediante operarios que utilizando sefiales pre-acordadas suplan la vision del citado
trabajador.
Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas. Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estardan equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. Los motores eléctricos
de gruas y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar,
gue automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el
gue se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
Los cables de izado y sustentacién a emplear en los aparatos de elevacion y transportes
de cargas en esta obra, estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados
para los que se los instala. La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante
mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se prohibe en
esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos
doblados. Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que
pueden soportar. Todos los aparatos de izar estardn sélidamente fundamentados,
apoyados segln las normas del fabricante.
Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,
cubilotes y asimilables. Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran
dotadas de toma de tierra.
- Equipos de proteccion individual.

< Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

< Guantes de seguridad.

« Gafas de seguridad antiproyecciones.
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« Otros.

11.2.- Maquinas-herramienta en general.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencién apropiados para la
utilizacion de pequefias herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros, rozadoras,
cepilladoras metalicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

« Riesgos detectados.

. Cortes.
- Quemaduras.
« Golpes.

< Proyeccidén de fragmentos.

- Caida de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.

«  Vibraciones.

« Ruido.
-Medidas preventivas.
Las mdquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con
la energia eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacién de la
correcta transmisién motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. Las
maquinas en situacion de averia o de semi-averia se entregaran al Servicio de Prevencidn para
su reparacién. Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc., conectadas a la red
de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra. En ambientes humedos la alimentacién para las maquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizard mediante conexién a transformadores a 24 V. Se prohibe el uso
de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aungue sea con movimiento residual para evitar accidentes.
- Riesgos detectados.

< Golpes en las manos y los pies.

- Cortes en las manos.

< Proyeccidn de particulas.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos.
« Medidas preventivas.
Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Antes de su uso se revisaran, desechdndose las que no se encuentren en buen estado de
conservacion. Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. Para
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evitar caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
adecuados. Durante su uso se evitard su depodsito arbitrario por los suelos. Los trabajadores
recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de

utilizar.
- Equipos de proteccion individual.
« Cascos.
« Botas de seguridad.
« Guantes de seguridad.
« Ropa de trabajo.
« Gafas contra proyeccion de particulas.
- Cinturones de seguridad.
11.3.- Radial.
- Riesgos detectados:
- Cortes.
- Golpes.

«  Quemaduras.

< Proyecciones de particulas y disco.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

< Aspiracion de polvo y particulas.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

< Exposicién a ruidos.
« Medidas preventivas:
Estaran protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. Su sistema de
accionamiento permitird su total parada con seguridad. Se accionara unicamente de forma
voluntaria imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. El disco, la maquina y los elementos
auxiliares deberan ser adecuados al material a trabajar. No se excederd de la velocidad de
rotacion indicada en la muleta.
El diametro de la muleta serd adecuado a la potencia y caracteristicas de la maquina.
Situar la empufiadura lateral en funcion el trabajo a realizar. Cuando se trabaje con piezas de
poco tamafio o en situacion de inestabilidad, se aseguraran las piezas antes de comenzar los
trabajos. Antes de posar la maquina asegurarse de que esta totalmente parada para evitar
movimientos incontrolados del disco. Desconectar de la red eléctrica antes de iniciar las
manipulaciones de cambio de disco.
- Equipos de proteccion individual:

- Gafas o pantallas de proteccidn con cristal transparente.

< Guantes contra riesgos mecanicos.

< Mascarilla de seguridad anti polvo con filtro mecanico recambiable.

- Protectores auditivos.

- Calzado de seguridad.

12. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

Seguidamente se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en la Memoria Valorada de referencia, implican riesgos especiales para la
seguridad vy la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D.
1627/97. También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
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TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES:

Se consideran trabajos con riesgos especiales todos aquellos que se desarrollen en altura.
MEDIDAS PREVENTIVAS:

Se consideran suficientemente estudiados en los capitulos precedentes los trabajos con riesgos
especiales.

13. PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO

La presencia en el centro de trabajos de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organizacién de dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:
e Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo.
e Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
e Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo vy
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
e En los trabajos en zanjas superiores a 1,5 metros, vigilara su estabilidad de forma continua,
adoptando las medidas preventivas necesarias.
e En la apertura de zanjas, supervisard la excavacidn para detectar las redes de gas o
electricidad.
e La presencia de los mismos se llevard a cabo mediante la vigilancia y control donde se
requiera su presencia.
e Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales
a. Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
b. Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento.
c. Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de
conformidad, por ser su fecha de comercializacién anterior a la exigencia de tal
declaracién con cardcter obligatorio.
d. Trabajos en espacios confinados.
e. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.

14. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA GENERAL

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccion. (transposicién Directiva 92/57/CEE)

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud. RD 485/1997 14-04-97
M. Trabajo 23-04-97

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccién.

Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y ceramica.

Sefializacidn y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido.

Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas Estatuto de los
trabajadores
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Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacién, Envasado y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién.

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las
empresas de trabajo temporal.

Reglamento General de Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre trafico, circulacidn de vehiculos a motor y seguridad vial.

Sobre el riesgo de caida de personas a distinto nivel N.T.P. 202.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Disp. Minimas de seg. Y salud de equipos de proteccion individual.

EPI contra caida de altura. Disp. De descenso. UNE EN341 AENOR.

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccién, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento UNE-EN 458 AENOR.

Cascos de proteccion para la industria UNE-EN 397 AENOR EPI para sujecién en posicion de
trabajo y prevencién de caidas de altura AENOR.

EPI para prevencién de caidas de altura. Arneses de asiento UNE-EN 813 AENOR.

Proteccion individual de los ojos. Requisitos UNE-EN 166 AENOR.

Guantes de proteccion contra riesgos mecdnicos UNE-EN 388 AENOR.

Requisitos generales para guantes UNE-EN 420 AENOR.

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.

Protectores auditivos.

Calzado de seguridad, calzado de proteccién y calzado de trabajo para uso profesional.

- Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 344-1 AENOR

Calzado de seguridad, calzado de proteccién y calzado de trabajo para uso profesional.

- Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo UNE-EN 344-2 AENOR.

Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional UNE-EN 345-1 AENOR.
Dispositivos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes de proteccion contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado. UNE-EN 149 AENOR.

Conjuntos de proteccién contra el frio UNE-ENV 342 AENOR.

Ropas de proteccidn. Proteccidn contra las intemperies UNE-ENV 343 AENOR.

Requisitos generales para la ropa de proteccién UNE-EN 340 AENOR.

Ropas de sefializacion de alta visibilidad UNE-EN 471 AENOR.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al
aire libre normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas. RD 1644/2008
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecdanicas

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgos eléctricos.

15. FORMACION E INFORMACION
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Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que deberan
emplear. Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algln socorrista.

16. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
Botiquines:

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo. En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el
vestuario o cuarto de aseo, existird un botiquin, perfectamente sefializado.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera necesario disponer de
maletines que contengan el material imprescindible para atender pequefias curas. Se revisara
mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

Asistencia a accidentados:

Se deberd informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) donde debe
trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un
rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Vigilancia de la salud:

Se garantizara a los trabajadores la vigilancia periddica de su estado de salud en funcion
de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia solo podra llevarse a cabo cuando el
trabajador preste su consentimiento.

17. SERVICIOS HIGIENICOS

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su disposicién
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario,
su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo deberd poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberd poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo
llave. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicién de los
trabajadores duchas apropiadas y en numero suficiente. Las duchas deberan tener dimensiones
suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones
de higiene. Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al
parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberd haber lavabos suficientes y
apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios. Si las duchas o los lavabos vy los vestuarios estuvieren separados, la comunicaciéon entre
unos y otros debera ser facil. Los servicios higiénicos tendran un lavabo con agua fria y caliente para
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cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefaccién vy
calentadores de agua. Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar
su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de |la poblacién.

18. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS

Por efecto mecanico del viento.
Por tormentas con aparato eléctrico.
Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se prevera ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climaticos. Se suspenderan
los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la seguridad de
los trabajadores.

19. RIESGO DE INCENDIOS

Para la prevencion de incendios se dispondra de extintores portatiles de polvo polivalente,
especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra. Los extintores se instalaran en lugares
facilmente accesibles, protegidos de la radiacién solar y de las inclemencias del tiempo. Estos equipos
se revisaran con la periodicidad que establece la legislacion vigente. Se prestard especial atencién en
la prevencién de incendios a los cuadros eléctricos, tanto provisionales como definitivos y al
almacenamiento de materiales de facil combustién, como tableros de madera, pinturas, pegamentos,
etc.

20. PRECAUCIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Antes del inicio de las obras, se solicitara de todas las Compafiias de Servicios planos de las redes
existentes, sefializdndose estos in situ, mediante pinturas de diferentes colores.

21. RIESGO DE DANOS A TERCEROS

La maquinaria de obra y los camiones, circularan a una velocidad moderada, respetando las sefiales de
trafico y las normas de circulacion, y extremaran las precauciones en aquellas areas por las que
transite personal a pie. Se sefializaran y balizaran tanto la obra como los caminos y vias limitrofes que
puedan verse afectadas por la ejecucién de las obras. Se prohibira el acceso a toda persona ajena a la
obra, colocando en su caso los cerramientos provisionales necesarios.

22. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Presupuesto de Ejecucién Material de Seguridad y Salud asciende a 773,20 Euros, tal cual
figura en este Estudio.

Andratx, a 14 de febrero de 2017

El técnico municipal,
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Jairo Fernandez herrera

ANEJO I
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GESTION DE RESIDUOS

1.INTRODUCCION

Las obras ejecutadas originaran unos residuos que deben gestionarse de acuerdo a la normativa
Autondmica establecida en el “Pla Director de Gestid de Residus de Construccio, Demolicid,
Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)”,. En el presente Proyecto debe
aplicarse también el Real Decreto 105/2008, segun el art. 3.1., por producirse residuos de
construccién y demolicién como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
«Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de
construccién o demolicién, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones
fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del
residuo vy la ecotoxicidad del lixiviado deberdn ser insignificantes, y en particular no deberan suponer
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

2. NORMATIVAS DE APLICACION
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lgualmente para la elaboracion del presente Proyecto se han tenido presentes las siguientes
normativas:

e Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.
e La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e El Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicién (PNRCD) 2001-2006, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

* Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

3.INTERVENCION DE AGENTES INTERVINIENTES.
3.1 EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PROMOTOR):

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la persona
fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccién o demolicién; ademas de
ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de construccién o
demolicion. También por ser la persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o

de composicion de los residuos.

Estd obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y
demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalacién de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestion de
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural
deberad mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3.2 EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (CONSTRUCTOR):

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construcciéon y demolicién y que no
ostenta la condicidn de gestor de residuos. Tienen la consideracién de poseedor la persona fisica o
juridica que ejecuta la obra de construccién o demolicion, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores auténomos. No tendran la consideracion de poseedor de residuos
de construccién y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.
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Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute
la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasarad a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a
un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion. Los residuos de construccién y demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacidn, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demolicidon a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niumero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificaciéon del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectue
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se
destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de
construccién y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regirad por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Los residuos de construccién y demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

« Hormigodn: 80°00 tn.

- Ladrillos, tejas, ceramicos: 40’00 tn.
- Metal: 2’00 tn.

- Madera: 1°00 tn.

« Vidrio: 1’00 tn.

« Plastico: 0’50 tn.

- Papely cartén: 0°50 tn.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
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instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra. En este Ultimo
caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma en que se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y
demolicion de la obligacion de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestidn y a entregar al productor los certificados y demds documentacién
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D.
105/2008, la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estaran obligados a entregarlos a las
entidades locales o, previa autorizacion de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Comunidad
Auténoma o en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su
clasificacidon antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirdn la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedaran exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demas normativa
aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los objetivos de
valorizacion fijados en los correspondientes planes locales y autonémicos de residuos, fomentando el
reciclaje y la reutilizacion de los residuos municipales originados en su dmbito territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos
distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de
origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

3.3 GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminaciéon de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asi
como su restauracion ambiental (GESTION) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

4. CALCULO DE LOS RESIDUOS

Por ultimo, para el cumplimiento de dicha normativa se ha calculado los residuos a generar durante la
ejecucién del presente proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de Sant Elm.
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ANEJO Il
PLAN DE OBRA
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DURACION [SEMANA1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANA5 SEMANA 6

ACTUACIONES PREVIAS 2.038,35 € 7

MOVIMIENTO TIERRAS 2.956,07 € 7 ]

CERRAMIENTOS 2.109,40 € 14

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 17.594,60 € 5

ESTRUCTURA 6.335,37 € 28

GRADAS 7.626,47 € 14 I

SEGURIDAD Y SALUD 773,20 € 35
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DOCUMENTO Il
PLANOS
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DOCUMENTO Il
PLIEGO DE
CONDICIONES

DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Naturaleza y objeto del pliego general.
Documentacién del contrato de obra.

CAPITULOQ Il: DISPOSICIONES FACULTATIVAS
EPIGRAFE 12: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.
EPIGRAFE 22: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA.
EPIGRAFE 3.2: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO DE LA EDIFICACION.
EPIGRAFE 4.2: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES .
Caminos y accesos.
Replanteo.
Inicio de la obra. Ritmo de ejecucién de los trabajos.
Orden de los trabajos.
Facilidades para otros Contratistas.
Responsabilidad de la Direccion Facultativa en el retraso de la obra.
Condiciones generales de ejecucion de los trabajos.
Documentacion de obras ocultas.
Trabajos defectuosos.
Vicios ocultos.
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.
Materiales y aparatos defectuosos.
Limpieza de las obras.

CAPITULO Ill: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.2: CONDICIONES GENERALES.
Calidad de los materiales.
Pruebas y ensayos de los materiales.
Materiales no consignados en proyecto.
Condiciones generales de ejecucion.
EPIGRAFE 2.2: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.
< Materiales para hormigones y morteros.
Acero.
Materiales auxiliares de hormigones.
Encofrados y cimbras.
Aglomerantes excluido cemento.
Carpinteria de taller
Pintura
Colores, aceites, barnices, etc.
Fontaneria
Instalaciones eléctricas

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
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- Demoliciones.

- Albafiilerfa.

- Aislamientos.

« Carpinteria de taller.
«  Pintura.

- Fontaneria.

« Instalacion eléctrica.
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto tiene por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
que corresponden, segln el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor al Contratista
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de relacion en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra,
si existiera.

2.2 Pliego de Condiciones particulares.

3.2 Presente Pliego General de Condiciones.

4.2 Documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardan parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacién. Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de
actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las 6rdenes e
instrucciones de la Direccidon facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precisién de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1.2 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E. La Ley de Ordenacién de la Edificacién es de aplicacién al
proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado de construir un edificio de
caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes
grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido
a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacién.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en
el grupo b) la titulacién académica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesién, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas. Cuando el
proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo c)
la titulacién académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las
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disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 4.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director
de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del constructor en la obra y que por
su titulacidn o experiencia deberd tener la capacitacion adecuada de

acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccidon, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecucidn de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en

materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de
la buena construccion.

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

[) Custodiar los Libros de drdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m)Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcidn provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 5.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
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ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga
la titulacién profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacidon y a las
especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direcciéon con
funcién propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra vy la liquidacion final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades

de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccidon y especialmente en el acto de la
recepcion.

[) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcién, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacién. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, y serd entregada a los usuarios
finales del edificio.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las
siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autdonomos apliqguen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgo
Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
direccioén facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
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Artlculo 6.- Las entidades de control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucidon de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo vy, en
todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la

correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la
materia.

EPIGRAFE 2.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 7.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones

pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de |la obra a la aprobacién Técnico de
la direccion facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 8.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin estén avalados
o no por sellos marcas e calidad;

ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccidn facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 9.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista a disposicion de la Direccidon Facultativa:

- El Proyecto completo.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademads el Constructor una oficina para la Direccién facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 10.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plenay
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con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.
El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard para ordenar la paralizacion de las obras sin
derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 11.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante
la jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que
se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

Articulo 12.- El Constructor podrd requerir las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretacién y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, podrd presentarlas ante la Propiedad, si son de orden
econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicidn razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de
recibo, que en todo caso

serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO

Articulo 14.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 15.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.
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SUBCONTRATAS

Articulo 16.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecidén en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.2

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION
DANOS MATERIALES

Articulo 17.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacién
responderan frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los
mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en
el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas
o desde la subsanacién de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten
a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que
afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.
RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 18.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente
en el dafo producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor
respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccién.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se extendera
a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la
promocion, actlen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos
responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales,
seran directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién
o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que
de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas
partes o instalaciones de la obra, serd directamente responsable de

los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere
lugar.
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El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriba el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista. Cuando la direcciéon de obra se
contrate de manera conjunta a

mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre
ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cddigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.2 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES.

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 19.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra.

REPLANTEO

Articulo 20.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 21.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquél sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién
total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar del comienzo de los trabajos al menos con
tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 22.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 23.- De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista General debera dar
todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos
los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo qu resuelva la Direccién
Facultativa.

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX. Av. de la Curia, n° 1, 07150 Andratx. Tel. 971 62.80.00- Fax. 971 13.65.52. www.andratx.cat
Pagina 47 de 58



Aj untament d’ Andratx
Proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de Sant EIm. Tlles Balears

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Artlculo 24.- E| Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Artlculo 25.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Artlculo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion
del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado. todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Artlculo 27.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo

especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del
edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha

contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no relnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos,
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicién y
reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestién ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 28.- Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccién en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier

tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 29.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, elConstructor deberd presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en
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la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 30.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 31.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, serdn de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya
resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 32.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
gue la obra ofrezca buen aspecto.

EPIGRAFE 5.2 ACTA DE RECEPCION

Articulo 33.- La recepcidn de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deber3
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por
las partes. La recepcion deberda consignarse en un acta firmada, al menos,por el promotor vy el
constructor. El promotor podra rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no est3
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser
motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcién. Salvo
pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de su terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de
la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcidn se entenderd tacitamente producida si
transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 34.- El Contratista redactard la documentacién final de las obras, que se facilitard a la
Propiedad. Dicha documentacién se adjuntara, al acta de recepcion, con la relacién identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segln el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
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La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el Colegio de
Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales vy
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo
fehacientemente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 35.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd a su medicién definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacién por triplicado
gue, aprobada servirad para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 36.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 37.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los
edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios
de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 38.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el Arquitecto- Director
marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

CAPITULO Il PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.2 CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reunirdn las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccién.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por la Direcciéon de las obras, bien
entendido que serd rechazado el que no

redna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidon Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 10.- Pintura.

10.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de
biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 11.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad. Los colores
reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color
serd amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias extrafas.

Articulo 12.- Instalaciones eléctricas.

12.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacidn eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compaifiia
Suministradora de Energia.

CAPITULO IV PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Articulo 1.- Demolicién o derribo.

Ritmo de ejecucién de los trabajos..

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
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queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencidn alguna al respecto en el contrato, se estara al plazo previsto en el Estudio de
Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberan comenzarse un mes antes de
gue venza el plazo previsto en las normativas urbanisticas de aplicacion.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Coordinador de
seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

Articulo 2.- Instalacidn eléctrica.

La ejecucidon de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de
su competencia. Asi mismo, en el dmbito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las
normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transedntes. Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a
cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.
CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios
para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados
segln normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar
por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto
lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de
estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucciéon ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
funcion de la seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marron, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra
dafios mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccién de 7. Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en
milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccion de los conductores que
deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de
éste serd, como minima, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando
Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente vy
protegidas contra la oxidacién. Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al didmetro del tubo mayor mas un
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50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado
interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si
de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme a la Instrucciéon ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningun
caso de 652 C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de aperturay
cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores seran de tipo
magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién

intermedia. Su capacidad de corte para la proteccién del cortocircuito estard de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccién
contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 2C. Llevaran
marcadas la intensidad y tensién nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdan como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademas de corte
omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vaya alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccién
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y
tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension
nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de
tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, sera
como minimo el indicado en

la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrdn realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o
dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.
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Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la Instruccion ITCBTC- 13,art1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a
tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en médulos prefabricados, siguiendo la Instrucciéon ITC-
BTC-016 y la norma u homologacion de la Compafia Suministradora, y se procurard que las
derivaciones en estos modulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estard suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota
del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de
desaglie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y
maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y |la pared opuesta deberd respetarse un pasillo
de 1,10 m., segun la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1 El tendido de las derivaciones individuales se
realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segln se define en la Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucidn se situardn en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a
la entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible
y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia
tal que entre la superficie del

pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de los conductores de proteccién de la
instalacién interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecutd la
instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de haber
sido colocados v fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores
en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre
si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexidon, pudiendo utilizarse bridas de
conexion. Estas uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el conductor de fase. No se utilizara
un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor debe poder seccionarse en
cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberdn instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como
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minimo. Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y
suelos sean conductores, seran de material aislante. El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera
se instalard completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
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DOCUMENTO IV
PRESUPUESTO
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO
1. Presupuesto y mediciones.
2. Cuadro de precios.

3. Resumen del presupuesto.
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Resumen de presupuesto:

Capitulo Importe
1. Trabajos previos 2.038,35
2. Movimiento de tierras 2.956,07
3. Estructura 6.335,37
4. Cerramientos 2.109,40
5. Equipamiento deportivo 17.594,60
6. Gradas 7.626,47
7. Seguridad y salud 773,20
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 39.433,46€

13% Gastos generales 5.126,34

6% Beneficio industrial 2.366,00

Suma 46.925,80

Presupuesto base licitacion SIN IVA 46.925,80€

21% IVA 9.854,41

PRESUPUESTO TOTAL 56.780,22€

Andratx, a 14 de febrero de 2017
El técnico municipal,

Jairo Ferndndez Herrera
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