

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO NO  
EJECUTADO POR LA OBRA PARALIZADA CON EXPTE. MA 231/00 DE LA CALLE  
RECTORIA Nº3 T.M. D'ANDRATX.-  
(ORDEN DE EJECUCIÓN Nº: 26/2016-OE)

## HOJA RESUMEN - VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO

### RESUMEN POR CAPÍTULOS

Importe

<b>CAP. 1</b>	<b>MURO DE CONTENCIÓN</b>	<b>9.778,75 €</b>
---------------	---------------------------	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	9.778,75
---	----------

Gastos generales	13%	1.271,24
Beneficio Industrial	6%	586,73

TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA SIN I.V.A.	11.636,71
--	-----------

Impuesto del Valor Añadido 21%:	2.443,71
---------------------------------	----------

<b>TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA CON I.V.A.</b>	<b>14.080,42</b>
---	------------------

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD	146,68
-------------------------------	--------

Gastos generales 0	13%	19,07
Beneficio Industrial	6%	8,80

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA SIN I.V.A.	174,55
---	--------

Impuesto del Valor Añadido 21%:	36,66
---------------------------------	-------

<b>TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA CON I.V.A.</b>	<b>211,21</b>
--	---------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA SIN I.V.A.(inc.SYS)</b>	<b>11.811,26 €</b>
---	--------------------

**El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA** (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) **SIN I.V.A.** asciende a la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS Céntimos de Euros .

<b>TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON I.V.A.(inc.SYS)</b>	<b>14.291,63 €</b>
---	--------------------

**El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA** (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) **CON I.V.A.** asciende a la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS , con SESENTA Y TRES Céntimos de Euros .

Técnicos Municipales

Andratx, ENERO 2017