PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION DE HORMIGON ARMADO NO
EJECUTADO POR LA OBRA PARALIZADA CON EXPTE. MA 231/00 DE LA CALLE
RECTORIA N3 T.M. D’ANDRATX.-

(ORDEN DE EJECUCION Ne: 26/2016-OE)

HOJA RESUMEN - VALORACION DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPITULOS Importe
CAP.1 MURO DE CONTENCION 9.778,75 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.778,75
Gastos generales 13% 1.271,24
Beneficio Industrial 6% 586,73
TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA SIN I.V.A. 11.636,71
Impuesto del Valor Afiadido 21%: 2.443,71
TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA CON L.V.A. 14.080,42
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 146,68
Gastos generales 0 13% 19,07
Beneficio Industrial 6% 8,80
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA SIN L.V.A. 174,55
Impuesto del Valor Afiadido 21%: 36,66
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA CON L.V.A. 211,21
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA SIN I.V.A.(inc.SYS) 11.811,26 €

El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) SIN LV.A.
asciente a la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS Céntimos de Euros .

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON LV.A.(inc.SYS)

E1 PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) CON LV.A.
asciente a la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS, con SESENTA Y TRES

Céntimos de Euros .

14.291,63 €

Técnicos Municipales

Andratx, ENERO 2017



