
1.1 M³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco,
con  con maquinaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 0,500 4,000 20,000muro existente

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000 38,50 770,00

1.2 M Desmontaje de Horca de Seguridad formada por viga metálica formada por perfil de acero
laminado IPE 100 o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,000 24,000horcas de seguridad

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 15,26 366,24

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 1.136,24

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
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2.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 1,500 0,550 8,250

8,250 8,250

Total m³  ......: 8,250 26,81 221,18

Total presupuesto parcial nº 2 Excavaciones : 221,18

Presupuesto parcial nº 2 Excavaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ANTONIO MULET Página 2



3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 1,500 15,000

15,000 15,000

Total m²  ......: 15,000 13,42 201,30

3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100
kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 1,500 0,550 8,250

8,250 8,250

Total m³  ......: 8,250 226,47 1.868,38

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones : 2.069,68

Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
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4.1 M³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de madera, con acabado visto.Se incluye el relleno y
compactado del trasdosado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 0,350 4,500 15,750

15,750 15,750

Total m³  ......: 15,750 376,71 5.933,18

4.2 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa
de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de
hormigón, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 4,500 45,000

45,000 45,000

Total m²  ......: 45,000 5,48 246,60

Total presupuesto parcial nº 4 Muros : 6.179,78

Presupuesto parcial nº 4 Muros
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5.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

Total Ud  ......: 1,000 110,31 110,31

5.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión.

Total Ud  ......: 1,000 61,56 61,56

Total presupuesto parcial nº 5 Calidad : 171,87

Presupuesto parcial nº 5 Calidad
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Presupuesto de ejecución material

1 Demoliciones 1.136,24
2 Excavaciones 221,18
3 Cimentaciones 2.069,68
4 Muros 6.179,78
5 Calidad 171,87

Total .........: 9.778,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

TECNICO MUNICIPAL

ALEXANDRE PUJOL ENRICH
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