
HOJA RESUMEN - VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS Importe

CAP. 1 MURO DE CONTENCIÓN 9.778,75 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.778,75

Gastos generales 13% 1.271,24

Beneficio Industrial          15%: 6% 586,73

TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA SIN I.V.A. 11.636,71

Impuesto del Valor Añadido 21%: 2.443,71

TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA CON I.V.A. 14.080,42

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 146,68

Gastos generales 0 13% 19,07

Beneficio Industrial   15% 6% 8,80

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA SIN I.V.A. 174,55

Impuesto del Valor Añadido 21%: 36,66

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA CON I.V.A. 211,21

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA SIN I.V.A.(inc.SYS) 11.811,26 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON I.V.A.(inc.SYS) 14.291,63 €

Técnicos Municipales Andratx, ENERO 2017

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO NO 
EJECUTADO POR LA OBRA PARALIZADA CON  EXPTE. MA 231/00 DE LA CALLE 

RECTORIA Nº3  T.M. D’ANDRATX.-
(ORDEN DE EJECUCIÓN Nº: 26/2016-OE)

El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) SIN I.V.A. 
asciente a la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS Céntimos de Euros . 

El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) CON I.V.A.
asciente a la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS , con SESENTA Y TRES
Céntimos de Euros . 


