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1.1 ANTECEDENTES.-

El presente Proyecto se inscribe en el objetivo de construir el muro de
contencion que no fue realizado por el promotor ZAMIR SIGLO XXI SL al haberse
paralizado las obras antes de su ejecucidon. Al haberse realizado la excavacion y
desmonte de tierras colindantes a la vivienda de Calle Antonio Mulet n°39, el muro de
piedra de esta propiedad se encuentra inestable con riego inminente de

desmoronamiento.

RECTORIA

Muro contencion no ejecutado

o3

O

27N\

9Y: 4381039 UTM 31 ETRS89 ¥

Existen varias ordenes de ejecucién por el mal estado de la edificacion en
situacion de EN CONSTRUCCION PARALIZADA, tanto por el cerramiento de la parcela

como del estado de la edificacion en si.

El titular de este inmueble es la sociedad ZAMIR SIGLO XXI SL.

Con dicho propédsito el Ayuntamiento, por medio de la unidad de proyectos
redacta este " PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION DE HORMIGON
ARMADO NO EJECUTADO POR LA OBRA PARALIZADA CON EXPTE. MA 231/00 DE LA
CALLE RECTORIA N°3 T.M. D’ANDRATX.-(ORDEN DE EJECUCION No: 26/2016-0OE).”




1.2.- OBJETO.-

El objeto de este Proyecto es la cuantificacion, valoracién y realizacion de
las obras en las descritas.

1.3.- ORDENANZAS.-

o Normas Subsidiarias de Ordenacién del municipio de Andratx, aprobado definitivamente
por el Pleno del Consell Insular de Ordenacidén del Territorio, Urbanismo y Patrimonio
Histérico en fecha 26 de Abril de 2007 (BOIB n°: 70 de 10-05-07)

1.4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Debido al GRAVE riesgo de desmoronamiento del muro de piedra de
cerramiento de la vivienda n°39, debido al desmonte de tierras realizado por la
obra 231/00, se ha decidido actuar de emergencia redactando el presente
proyecto debido que dicha obra se encuentra totalmente paralizada desde hace
mas de 5 afios.

Las actuaciones reflejadas en el presente proyecto seran las minimas
necesarias para asegurar las condiciones de seguridad y estabilidad del muro

de piedra, realizando un muro de hormigén armado.

En él se definird la demolicion del muro existente de piedra y

construccién del muro medianero de hormigdn.
También se retiraran los perfiles metalicos de las Redes de Seguridad

Sistema V (Red y Horca) de la obra paralizada, en peligro de caida.

1.5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
- Seguridad en obra
- Retirada del muro de piedra existente.
- Excavacion de zanja para zapata corrida.
Armado de zapara y muro.
Hormigonado y realizacién del muro.

Limpieza de la obra.

1.6.- CONTROL DE CALIDAD

Los ensayos y pruebas del control de calidad se realizaran siempre que la
Direcciéon Facultativa lo solicite, estando reglamentada su realizacion en el

apartado A.4.2.de Pliego General de Condiciones.




1.7.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se estima que el plazo de realizacion de las obras sera: 15 dias.

1.8.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS.

Se establece un ano de garantia de las obras a partir de la recepcién de
las mismas, al margen de las responsabilidades que pudieran derivarse pasado

ese plazo por la existencia de vicios ocultos en su realizacion.

1.9.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Dado el volumen de la obra a realizar no se exige ninguna clasificacion para la
ejecucion de los trabajos.
1.10.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

Sera de aplicacion el Pliego de Condiciones Generales aprobado por el Ayuntamiento.
1.11.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

Memoria.

Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mediciones

Precios descompuestos

Precios unitarios

Presupuesto y Medicidn

Valoracién del Presupuesto y Hoja Resumen

Planos




1.12.- PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPITULOS Importe

CAP. 1 MURO DE CONTENCION 9.778,75

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.778,75

Gastos generales 13% 1.271,24
Beneficio Industrial
15%: 6% 586,73

TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA SIN L.V.A. 11.636,71

Impuesto del Valor Afiadido 21%: 2.443,71

TOTAL PRESUPUESTO OBRA POR CONTRATA CON L.V.A. 14.080,42

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Gastos generales 0 13%
Beneficio Industrial 15% 6%

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA SIN L.V.A.

Impuesto del Valor Afiadido 21%:

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD POR CONTRATA CON LV.A.

11.811,26
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA SIN I.V.A.(inc.SYS) €

El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud) SIN
I.V.A. asciente a la cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS
Céntimos de Euros .

14.291,63
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON LV.A.(inc.SYS) €

El PRESUPUESTO TOTAL POR CONTRATA (incluido el Presupuesto de Seguridad y Salud)
CON L.V.A. asciente a la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS ,
con SESENTA Y TRES Céntimos de Euros .

Técnicos Andratx, ENERO
Municipales 2017




1.13 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO.

Este estudio basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccién de la obra
correspondiente al " PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION DE HORMIGON
ARMADO NO EJECUTADO POR LA OBRA PARALIZADA CON EXPTE. MA 231/00 DE LA CALLE
RECTORIA N©°3 T.M. D’ANDRATX.-” las previsiones respecto a prevencién de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de
reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de

salud y bienestar de los trabajadores.

Servira para fijar los medios y medidas de Seguridad y Salud a aplicar en el transcurso
de los trabajos, en funcidén de los riesgos previstos, todo ello bajo la aprobacion de la Direccidn
Facultativa de la obra, de acuerdo con Art. 6 del Real Decreto 1627/1997 de 25 de octubre,
por el que se implanta la obligatoriedad e la inclusion de un Estudio basico de Seguridad y
Salud en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras publicas, y su posterior desarrollo

en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

1.1.- Caracteristicas de la obra.

1.1.1. Descripciéon de la obra y situacién.

Segun memoria

1.1.2. Presupuesto, plazo de ejecuciéon y mano de obra.

Presupuesto y Plazo de ejecucion.

Segun memoria

Personal previsto.

6 trabajadores

1.1.3.- Unidades constructivas que componen la obra.

. Sefializacion.

. Seguridad

. Riego de adherencia
. Pavimentacion




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.2.- Normas aplicables a esta obra.

1.2.1. Normas Generales

A.- Ordenanza General de Seqguridad y Salud en el Trabajo de 9 de Marzo de 1.971.

Especialmente lo relativo a obligaciones del empresario (Art. 7); Comités de Seguridad
y Salud en el trabajo (Art. 8) Vigilantes de Seguridad (Art. 9) y otras obligaciones de los
participantes en la obra (Art. 10y 11).

En cuanto a responsabilidades, lo indicado en los articulos 152 al 155.

Y en cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capitulos de la obra

indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad.

B.- Real decreto 24 de octubre de 1997, num. 1627/1997 que establece la disposiciones
minimas de sequridad y salud en las obras.

C.- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Cerdmica de
28 de agosto de 1.970.

Por ser especifica para el tipo de industria de esta construccion, es aplicable en toda su

extension.

D.- Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-3-1980).

En el Art. 4 Derechos laborales, Apartado b) “A la promocién y formacion profesional
en el trabajo” y Apartado d) Derechos a “su integridad fisica y una adecuada politica de

seguridad y salud”.

El Art. 19 estad dedicado a la “Seguridad y salud” como mandatos sobre el trabajador, el

empresario y los drganos internos de la empresa.

Art.- 20 Direccion y control de actividad laboral apartado 1: “El trabajador estara
obligado a realizar el trabajo convenido bajo la direccién del empresario o persona en

quien éste delegue”.

E.- Regulacion de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.

Real Decreto 28 de julio 1.983 (R.D. 2001/1.983).

F.- Homologacidon de medios de proteccion personal de los trabajadores (B.O.E. 29-5-

1.974).




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

G.- Reglamento de Sequridad en Maquinas R.D. 26-5-86 (B.O.E. 21/7/1986).
H.- Ley Bdasica de Residuos Toéxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986 (B.O.E. 20-5-1.986).

Y.- Norma sobre Sehalizacion de Sequridad en los Centros Locales de Trabajo
1403/1.986 de mayo (B.O.E. 8-7-86).

1.2.2. Normas relativas a la organizacion de los trabajadores.

A.- Comités de Sequridad y salud en el Trabajo Decreto de 11-3-1.971 (B.O.E.
16-3-1.971).

En cuanto completa a la Ordenanza General.

1.2.3. Normas relativas a la ordenacion de profesionales de la sequridad y
salud.

A.- Reglamento de los servicios Médicos de la empresa (B.O.E. 27-11-1.959).

Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra.

B.- Obligaciones de los Técnicos de Sequridad al Servicio del empresario.

Art. 10 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud.

1.2.4. Normas de Administracion local.

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud del Trabajo y que

no contraigan lo relativo al R.D. 555/86.

1.2.5. Normas derivadas del convenio colectivo provincial.

Las que tengan establecidas en el convenio Colectivo Provincial de Baleares.

1.2.6. Normas tecnolégicas N.T.E.

En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevencion y seguridad en el

trabajo.

Riesgos.

1.3.1. Generales y Profesionales.

. Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaria propia o vehiculos de terceros.
. Ambiente polvoriento.

. Atrapamientos por maquinaria.

. Atrapamientos por deslizamientos de taludes o hundimientos.

. Caida de personas y objetos desde la misma altura altura.

. Propios de tratamiento de productos bituminosos.

. Golpes contra objetos.

-10 -



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.3.2. Riesgos de daiios a terceros.

La presencia de materiales y maquinaria, entrafian un riesgo para las personas y

vehiculos ajenos a la obra.

Por otra parte, entrafia un riesgo la presencia de curiosos en las cercanias de la obra,

riesgo que es necesario prever.

CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS.

2.1.- Protecciones personales

Se tendra preferente atencion a los medios de proteccion personal.
Toda prenda tendra fijado un periodo de vida Gtil desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de
proteccion personal o equipo de deteriore, éstas se repondran independientemente de

la duracion prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las normas de homologacion del
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74), B.O.E. 29-5-74, siempre que exista el mercado.

Los trabajadores que participen en esta obra, deberan disponer, segin sus funciones,

de los siguientes elementos de proteccién:

Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos los

visitantes.

Botas:
. De agua, segun MT-27.

. De seguridad de lona, clase III, segun MT-5.

. De seguridad de cuero, clase III, segin MT-5.

Mascarillas antipolvo con suficiente recambio de filtros.
Protectores auditivos.

Prendas reflectantes.

Trajes de agua.

Ropa de trabajo

-11 -



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.2.- Protecciones colectivas

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de
los elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracion de
los Departamentos de almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la

Empresa Constructora.

Se especificara algunos datos que habra que cumplir ademas de lo indicado en las
Normas Oficiales:

Vallas de limitacién y proteccion.

Barandilla en bordes de arqueta.

Cintas de balizamiento.

Sefales de circulacion, de seguridad e informativas.

Topes de desplazamientos de vehiculos sobre taludes.

Delimitacién y sefializacién adecuada en zonas de maniobras.

Balizamiento luminoso nocturno.

Extintores.

a.- Vallas y barandillas de limitacion y proteccion.

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos

y con patas que mantengan su estabilidad.

b.- Topes de desplazamiento de vehiculos.

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

c.- Extintores.

Seran adecuados, en agente exterior y tamano, al tipo de incendio previsible y se

revisaran cada 6 meses como maximo.

d.- Medios auxiliares de topografia.
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. seran dieléctricos.
e.- Riegos.

Las zonas de trabajo se regaran convenientemente para que no se produzca
levantamiento de polvo por el transito de camiones.

-12 -



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES Y
HERRAMIENTAS Y SISTEMAS.

3.1.- Caracteristicas de empleo y conservaciéon de maquinas.

Se cumplird lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las maquinas R. 1495/86,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso expuestas en el capitulo IV a
instalacién y puesta de su servicio, cap. V, e Inspecciones y revisiones periddicas, cap.

VI, y reglas generales de seguridad cap. VII.

Incluye el anexo a este Reglamento, maquinas especificas de la construccion son:

Industria de la Construccién

*Maquinas para movimiento de tierras y pavimentacion.

. Cortadora de asfalto.

. Retroexcavadora.

. Zanjadora.

. Pala cargadora.

. Camion.

. Compactador vibratorio.
. Camiodn grua.

. Hormigonera.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

. Extendedora de asfalto.

10. Cortadora de disco.

3.2.- Caracteristicas de empleo y conservacion de utiles y herramientas.

Tanto en el empleo como en la conservaciéon de los Utiles y herramientas, el encargado
de obra velara por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o

herramienta.

El encargado de obra establecerda un sistema de control de los Uutiles y
herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad

especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y Utiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose
aplicar las normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes

segun los criterios generalmente admitidos.

-13-



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.3.- Caracteristicas de empleo y conservacion de los sistemas preventivos.

3.3.1. Sistema de medicina preventiva o de salud industrial.

A efectos de aplicacion de este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD se considera de
necesario cumplimiento el Decreto 1036/1959, donde se establecen las caracteristicas
de los Servicios Médicos de la Empresa y las competencias y responsabilidades de los
mismos.

Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son:

a.- Salud del trabajo.
.- Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.
.- Analisis y clasificacion de los puestos de trabajo.

.- Valoracion en procesos industriales, etc...

b.- Salud de los trabajadores.
.- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periédicos para vigilar
la salud de los trabajadores, diagndstico precoz de alteraciones causadas o no

por el trabajo, etc...

c.- Accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
.- Diagnoéstico de las enfermedades profesionales.
.- Preparaciéon de obreros seleccionados como socorristas,

d.- Otras misiones varias de asesoramiento y colaboracion.

El cumplimiento de las misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecera

en el Plan de acuerdo con las vigentes en el momento de realizacién de los trabajos y

segun lo acordado en el Convenio Colectivo Provincial.

3.3.2. Sistemas de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran, en los relativo a elementos,
dimensiones caracteristicas a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de

la Construccion, Vidrio y Ceramica.

Se organiza la recogida vy la retirada de desperdicio y basura que el personal de la obras

genere en sus instalaciones guardandolas en recipientes apropiados, con tapa.

- 14 -



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

4. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

4.1. Movimientos de tierras

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios al interior de la
excavacion

Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por
partes moviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los ojos
Contactos eléctricos directos e
indirectos

Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacién de sustancias toxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en
edificios colindantes.

Condiciones meteorologicas adversas

Trabajos en zonas humedas o mojadas

Problemas de circulacion interna de
vehiculos y maquinaria.

Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios

Derivados acceso al lugar de trabajo

Talud natural del terreno
Entibaciones

Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.

Achique de aguas.

Barandillas en borde de excavacion.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Separacion transito de vehiculos y
operarios.

No permanecer en radio de accion
maquinas.

Avisadores 6pticos y acusticos en
maquinaria.

Proteccion partes moéviles maquinaria
Cabinas o porticos de seguridad.

No acopiar materiales junto borde
excavacion.

Conservacion adecuada vias de
circulacion

Vigilancia edificios colindantes.

No permanecer bajo frente excavacion
Distancia de seguridad lineas eléctricas

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturén de seguridad
Cinturén antivibratorio

Ropa de Trabajo

Traje de agua (impermeable).
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Riesgos mas frecuentes

[~ Caidas de operarios al mismo nivel |

Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.

Caida de objetos sobre operarios.
Caidas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, alcances y
vuelcos de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruidos, contaminacién acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigon.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.

Inhalacién de vapores.

Rotura, hundimiento, caidas de
encofrados y de entibaciones.
Condiciones meteorolégicas adversas.
Trabajos en zonas hiumedas o mojadas.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.

Derivados de medios auxiliares usados.
Radiaciones y derivados de la soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Viarquesinas rigidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.

Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldaneada y
protegida.

Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.

Cabinas o pérticos de seguridad.
lluminacién natural o artificial adecuada
Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

Distancia de seguridad a las lineas
eléctricas.

Casco de seguridad -

Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.

Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.

Cinturén de seguridad.
Cinturén antivibratorio.

Ropa de trabajo.

Traje de agua (impermeable).
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SERVICIOS DE PREVENCION.
a.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud.

La empresa constructora, dispondra de asesoramiento en seguridad y salud, a fin de
efectuar la prevencion de riesgos que puedan presentarse durante la ejecucion de los
trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo

servira para investigar las causas de los accidentes ocurridos para evitar su repeticion.

b.- Servicio Médico.

La Empresa Constructora dispondrd de un Servicio Médico de Empresa propio o

mancomunado.

c.- Formacion del Personal.

Todo el personal que intervenga en la obra recibird instrucciones pertinentes tanto
sobre las medidas generales de seguridad adoptadas en la obra como sobre las

especificas de su tajo o cometido de la misma.

Asimismo, recibird informacion de la exacta ubicacion del botiquin de obra, extintores
de incendios, teléfono y centro asistencial mas proximo. Recibird igualmente, las

instrucciones que debe seguirse en caso de accidente.
Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de

seguridad que deberan emplear, tanto personales como colectivas.

Eligiendo el personal mas cualificado, se impartirdn cursillos de socorrismo y primeros

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

A estos efectos se prevén horas de informacion a los trabajadores. Esta informacion se
realizara en el mismo Centro de Trabajo, sin depender de la informacién impartida
directamente por el constructora en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores, Art. 16.

Las horas de reunion del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser

cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.




5.1.- Comité de Sequridad y Salud, Vigilante de Sequridad.

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y que representa a la Direccion de la Empresa, dos
trabajadores pertenecientes a las categorias profesionales o de oficio que mas
intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por

sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud.

Las funciones de este Comité seran las reglamentariamente estipuladas en el articulo 8°
de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta obra

se hace especifica incidencia en las siguientes:
a.- Se reunira obligatoriamente, al menos una vez al mes.

b.- Se encargara del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con

arreglo al presente Estudio.

c.- Comunicara sin dilacién, al Jefe de Obra, las anomalias observadas en la

materia que nos ocupa.

d.- Caso de producirse un accidente en la obra, estudiard sus causas,

notificandolo a la Empresa.

Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente:

a.- Serda el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas

en la obra.

b.- Informard al Comité de las anomalias observadas, y serda la persona
encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la

obras; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.

c.- La categoria del Vigilante sera, cuando menos, de Oficial y tendra dos afios

de antigliedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.

5.2.- Instalaciones Médicas.

Se dispondra en la obra de un botiquin con el material sanitario adecuado para la
realizacion de curas y primeros auxilios. Dicho botiquin se revisara mensualmente y se

repondra inmediatamente el material consumido.




- Asistencia a accidentados:

Se expondra en lugar visible la direccion de los diferentes centros médicos, (Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los

accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.
Asimismo, se expondra en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un

rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Emergencias: Teléfono 112

Informacion Toxicologica: Teléfono 915 620 420

Bomberos: Teléfono 080
Policia Local: Teléfono 092
Guardia Civil: Teléfono 062
Policia Nacional: Teléfono 091

Proteccion Civil: Teléfono 006

C/ C/ General Bernat Riera, 65 - Teléfon: 971136781

C/ Garcia Morato, 26 - Teléfon: 971671357

C/ Molins, 2 - Telefon: 971674420




6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, tomandose las adecuadas medidas
de seguridad que cada caso requiera.

Se prohibira el paso a toda persona ajena a la obra excepto en los trayectos obligados
de cruce.

Las parte de obra acabadas y no vigiladas deberan contar con los pretiles y vallas

proyectadas.

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista estd obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este

Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

8.- PRESUPUESTO

El presupuesto del Seguridad y Salud se haya incluido en el descompuesto de cada una

de las partidas del presente proyecto.

Andratx, ENERO 2017

Arquitecto Técnico Municipal




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacién

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de condiciones y
que consta ademds de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el
mismo el Pliego general de condiciones de la edificacién compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por la Direccién
General de Arquitectura y Edificacién.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato. Sus
obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, son
las siguientes:

Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del
Director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como Constructor.

Designar al Jefe de obra que asumird la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su titulacién o
experiencia, deberd tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos
en el contrato.

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcion de la obra y demds documentos complementarios.

Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulol9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacién.

Documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucién: El Constructor antes del inicio de la obra solicitard del
Promotor la aportacién del documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucién redactado por el Aparejador o
Arquitecto Técnico desde la dptica de sus funciones profesionales en la ejecucién de la obra.

Estudio de seguridad y salud o estudio bdsico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la
obra solicitard del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en construccién, el Estudio de seguridad y salud o Estudio
bésico de seguridad y salud en las obras, segtin se den los supuestos especificados en el articulo 41. Dicho documento
deberd haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor estd obligado a conocer y dar cumplimiento a las
previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird mesa o tablero adecuado donde
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de todos los
documentos necesarios para la realizacion de las obras:

S Proyecto bésico y de ejecucién redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.
Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.
Estudio de seguridad y salud o Estudio bésico de seguridad y salud en las obras, segiin se den los supuestos
especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y
facilitado por el Promotor.
Plan de seguridad y salud a disposicién permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto
1627/1997).
Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendra
copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizaciéon de la obra. Debera
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también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por si, o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estard en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompaifiard al Arquitecto director de obra, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposicidn para la practica de los
reconocimientos que consideren necesarios, suministrandoles los datos precisos para la comprobaciéon de mediciones,
liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.

Representacién técnica del Constructor: Tendrad obligacion el Constructor de poner al frente de su personal y, por su
cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serdn, de acuerdo al articulo 11 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que
deberd tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizard la
vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacidn aplicable y a las
instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucién de la obra con el fin de alcanzar la calidad
prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacién de andamios, cimbras y demds medios
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccién facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demads
operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en las artes de la
construccion y siempre que, por cualquier causa, la Direccidn facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales
fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberdn llevar garantia de fabricacién y
del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de
su utilizacién en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta
disposicidn, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos laborales, el Constructor designard a uno o a varios trabajadores
para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencién) o concertard dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En empresas
de construccién de menos de 6 trabajadores podrd asumir las funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacion del Constructor el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga la Direccidn facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacién del proyecto
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacién de los planos y
demas documentos del proyecto debera aclararlas antes de la adjudicacién y/o realizacién de las obras, en la inteligencia
de que las presentadas posteriormente serdn resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del
Constructor no haber tomado dicha precaucién.

Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer
contra las 6rdenes del Arquitecto director de obra s6lo podra presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son
de orden econémico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitird
reclamacién alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién
razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cudl podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo
caso serd obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direccién facultativa de la obra podrd recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligdndose el Constructor a reemplazar a estos productores o
subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier indole
dependiente de la Direccién facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procederd de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendrd siempre en la oficina de la obra y a la disposicién de la Direccién
facultativa el Libro de érdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9
de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de érdenes y
asistencias serd provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras.
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Libro de incidencias: El Constructor tendrd, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicién del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccién facultativa, el Libro de
incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra
acceso la Direccion facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u Organos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacién en el Libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o la Direccidn facultativa, si aquel no fuera
necesario, remitird una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y
notificardn las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

EPIGRAFE IL- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y
SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De
conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas
estaran obligados a:

S Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencién de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencién de
riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucién de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccidn facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serdn responsables de la ejecucién correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademds, el Constructor y los
subcontratistas responderdn solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion
de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulol7.6 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacion, el Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en
el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que de él dependan.
Cuando el Constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o
instalaciones de la obra, serd directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion.
Asf mismo el Constructor responderd directamente de los dafios materiales causados en el edificio por las deficiencias
de los productos de construccién adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE IIL.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A
LOS MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en
la obra, desarrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados queden
ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito deberd el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la
ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas. De no efectuarse asi los
Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar
el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.
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Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio bdsico de
seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecucién
de la obra, en las obras serd potestad del Constructor la determinacién del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en
que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variacion la Direccidn facultativa. Estas 6rdenes
deberdn comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién serd directamente responsable de cualquier dafio o
perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continudndolos segtn las
instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccién facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caricter urgente, anticipando de
momento este servicio cuyo importe le serd consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisién del contrato, aquél no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara
una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de
obra. Para ello el Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la
ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: El Constructor en aplicacién del Estudio de seguridad y salud o
Estudio bésico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debera
elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Cuando no sea necesaria la designacion de
Coordinador la aprobacién deberd darla la Direccion facultativa mediante la suscripcién del acta de aprobacién del Plan
de seguridad y salud. El Constructor podrd modificar el Plan de seguridad y salud en funcién del proceso de ejecucion
de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo
de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y
salud estara siempre en la obra y a disposicidn de la Direccién facultativa.

El Constructor deberd cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, por la Direccidn facultativa, tanto para la
obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor estd obligado a cumplir
cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucién de las obras.
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un
servicio de prevencién o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30),
excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El
Constructor estd obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes comunes en la materia,
siendo el dnico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucién de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién al proyecto
que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio se
levantard los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor,
firmados todos por éste dltimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la
obray el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberdn ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor deberd emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacion y realizard todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar
la recepcidn definitiva del edificio, el Constructor es el dnico responsable de la ejecuciéon de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que la Direccion facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan
sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como
consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnan las condiciones preceptuadas, ya sea en
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el curso de la ejecucién de los trabajos o finalizados éstos, podrd disponer la Direccién facultativa que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccién en las obras ejecutadas, ordenard ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcioén definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolicién y
reconstrucciéon que se originen serdn de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso
contrario correrdn a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procederd al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por la Direccién facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones,
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar con
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que
juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccidn facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las certificaciones
de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el proyecto de los materiales
e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, andlisis, pruebas, etc. antes indicados, serdn de
cuenta del Constructor. La Direccién facultativa podrd fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales
rechazados. El Constructor a su costa transportard y colocard agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que
se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavacion,
derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa hasta tanto sean
retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando
lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Serdn por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demds medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecucioén de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya
estipulado lo contrario, quedardn en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacién alguna en la
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas,
incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos
elementos deberdn disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por
tanto responsabilidad del Constructor cualquier averfa o accidente personal por el incumplimiento de dichas
prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicard al Promotor, al Aparejador o

Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su terminacién,

para que éste ultimo sefiale la fecha para la expedicion del certificado de terminacidn de obras a los efectos pertinentes

y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director

de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de las obras, suscriban el acta de recepcion de la

obra segun lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Recepcién de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace entrega

de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la

obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. Deberd consignarse en un acta,

extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, en su caso, a los efectos de

su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director

de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucidn de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del

articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, se adjuntara el certificado final de

obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra

y en ella, el Constructor y el Promotor, hardn constar:

S Las partes que intervienen.

S Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

S El coste final de la ejecucion material de la obra.

S La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.

S Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la notificacién efectuada por
escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por
escrito la recepcién se entenderd tacitamente producida.
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Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las
condiciones contractuales, las causas deberdn motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se
considerard como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderd por cuadriplicado y debera estar
firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique
conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucidn de la obra. En ella deberd fijarse, de acuerdo con el articulo 6.3 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcion definitiva de la
obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hard constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta
recepcion también se entenderd tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta dias del
fin del plazo indicado en el acta de recepcién provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones
efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo establecido en su articulo
6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcién, o cuando se entienda ésta ticitamente producida.

Conservacién de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacién durante el plazo existente entre el
fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcion o el comprendido entre la recepcion
provisional y la definitiva correrdn a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la
recepcidn definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del Promotor y las
reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda serd juez
inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolucién quede ulterior recurso.

Medicion definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el certificado final
de obra, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra a su
medicién general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con
el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, la representacion técnica del
mismo. Servirdn de base para la medicidn los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que
hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demds partes ocultas de las obras tomadas durante la
ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicién que se lleve a cabo de las
partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en
las mediciones de la contrata para decidir el nimero de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente,
salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de condiciones generales de indole técnica
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Direccién General de
Arquitectura al establecer las normas para la medicién y valoracién de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrd lugar una
recepcidn y liquidacién dnica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la

Direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el articulo
13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

S  Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas
precisas.

Dirigir la ejecuciéon material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicidn de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones
del Arquitecto director de obra.

Consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboraciéon de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.




El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra serd nombrado por el Promotor con la
conformidad del Arquitecto director de obra y deberd conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para
asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccidn, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e
informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que
aquél deba conocer, ddandole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra
podré a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto
Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucidn de la obra velard de manera especial para que todo lo que
se utilice en la obra retina las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en
1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direccién General de
Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccién, asi como aquellas condiciones especiales que quedan
determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobard que todos los elementos prefabricados
cumplan ademads las condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucioén de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales y del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra cumplird aquellas obligaciones derivadas del
Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacién recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el
que se regula el control de la calidad de la edificacion, su uso y mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente las de
redaccion y direccién del correspondiente Programa de control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los
resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de érdenes y asistencias de la obra las conclusiones y
decisiones que se deriven de su andlisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacién y demds autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuacion al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacidn de la edificacion, las siguientes:

S Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulaciéon
profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccién del proyecto.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacidn, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecucién de la obra sea el mismo
profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas anteriormente,
podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolucidn es ttil y necesario
para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribird, junto con el Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucién de la obra, el acta de aprobacién del Plan de seguridad y salud redactado por el
Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designaciéon de Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de las obras.




