



Ajuntament d'Andratx

UNITAT DE CONTRACTACIÓ

CONTRACTE MENOR

OBRA MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SAN TELM

DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

NÚM. 1094 /2017

L'Ajuntament d'Andratx vol dur a terme l'obra de millora de les instal·lacions esportives de Sant Elm.

Atès al projecte redactat pel tècnic municipal senyor Jairo Fernández Herrera de gener de 2017, amb un pressupost de 49.770,73 € més IVA.

Atès a l'informe jurídic urbanístic emès per la senyora Catalina Terrassa Crespi de data 22 de març de 2017.

Hi ha partida suficient per fer front a la despesa, segons les operacions RC. Núm. 201700007685 i núm. 201700012079 signades per la Interventora Municipal en data 13 de març de 2017 i 11 d'abril de 2017 respectivament, en les quals també fa constar que la despesa no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l'any 2017.

Les ofertes presentades que **sí reuneixen els requisits exigits a les bases** són les següents:

- Multiservices Deco-Torres, SL, presentada mitjançant correu electrònic i per un import de 43.733,37 € més IVA.
- CMG Agua y Energia, SL, presentada mitjançant correu electrònic i per un import de 47.471,35 € més IVA.
- Projectes obres i nous serveis, SL, presentada mitjançant correu electrònic i per un import de 46.669,70 € més IVA.

En data 27 d'abril de 2017 amb Registre d'Entrada núm. 5217, el senyor Miguel Torres Berrocal en representació de l'empresa Multiservices Deco-Torres, SL, ha presentat renúncia a la licitació per no disposar actualment de medis i de personal.

Atesa la documentació que figura dintre de l'expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el Decret de Batlia número 1462/2015 de 16 de juny de Delegació de Competències,



Ajuntament d'Andratx

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar el projecte d'obra de millora de les instal·lacions esportives de Sant Elm, redactat pel tècnic municipal Jairo Fernández Herrera, per un import de 49.770,73 € més 10.451,85 € en concepte d'IVA, el que fa un total de 60.222,58 €.

SEGON.- Adjudicar el contracte menor de OBRA DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE SANT ELM, a favor de l'empresa **PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS, SL**, amb CIF B-57454464, per esser l'oferta econòmica més favorable pels interessos municipals, per un import a la baixa de 46.669,70 € més 9.800,64 € en concepte d'IVA, el que fa un total de 56.470,34 €, d'acord amb el projecte tècnic i pressupost presentat per l'empresa adjudicatària i que forma part de l'expedient.

El termini d'execució de l'obra serà de 1,5 mesos a comptar des de la data de la corresponent acta de replanteig.

L'adjudicatari, amb la presentació del Pla de Seguretat i Salut, haurà d'aportar el justificant del dipòsit de la garantia definitiva del 5% de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs, d'acord amb l'establert a l'article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre TRLCSP.

TERCER.- Aprovar la despesa de 56.470,34 €, amb càrrec a la partida 17.34263202 del pressupost municipal vigent.


QUART.- Nomenar director de l'obra al tècnic municipal Jairo Fernández Herrera.

QUINT.- Donar trasllat del present acord a l'adjudicatari, i a la Intervenció municipal.

Andratx, 27 d'abril de 2017

Regidora Delegada de Contractació
Decret de Batlia, núm. 1462/2015

Estefania GONZALVO GUIRADO



El Secretari

José Manuel BARRERO GARCÍA