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1 DOCUMENTO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

SOCmmmmeva s =

1.1  Antecedentes

El presente proyecto se inscribe con el objetivo de reformar integralmente el cuartel municipal de la
Policia Local de Andratx, ubicado en la Avenida de la Curia n21, Andratx. Con dicho propdsito el
Ayuntamiento de Andratx, por medio de su Unidad de Proyectos redacta este proyecto.

1.2 Objeto del proyecto

El objeto del proyecto es la cuantificacion, valoracion y realizacién de las obras necesarias para la
remodelacion de las instalaciones policiales.

También tiene por objeto describir brevemente, pero de forma suficientemente clara, las condiciones
técnicas, de ejecucion y econémicas de la reforma las instalaciones del edificio municipal existente, asi
como la especificacion de las caracteristicas técnicas y de ejecucién que deberd cumplir la nueva
instalacién.

También tiene por objeto servir de base a la hora de proceder a la ejecucién de dicha remodelacidn,
asi como formar parte de la documentacidn necesaria para su legalizacion.

1.3 Datos del titular y emplazamiento

THEULAI ettt et et ee s Ajuntament d’Andratx
[ To] a1 o111 TR Av. De la CUria n21, Andratx
ACTIVIAAA: 1ottt ettt et ettt Administrativa

La situacion queda definida en los planos adjuntos, plano 1.

Imagen 1: Cuartel Policia Local Andratx.
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1.4  Ordenanzas

El presente proyecto se desarrolla dentro del Término Municipal de Andratx, que estd regido por las
Normas Subsidiarias de Ordenacién del municipio, aprobado definitivamente por el Pleno del Consell
Insular de Ordenacién del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histérico en fecha 26 de Abril de 2007
(BOIB n2: 70 de 10-05-07).-

1.5  Justificacion de la soluciéon adoptada

Tal como se ha comentado en el apartado 1.1, el objeto del proyecto es la remodelaciéon de las
dependencias policiales del cuartel de la Policia Local de Andratx, concretamente de la planta principal
y planta sétano del edificio existente. Actualmente, y tal como muestra el plano 1, el estado actual de
dichas dependencias y distribucidn en planta es el siguiente:

Distribucion planta principal-Estado actual
Dependencia Superficie construida

Recibidor 28,52 m?
Sala 1 11,07 m?
Sala 2 13,15 m?
Sala 3 25,33 m?
Sala 4 14,48 m*
Salas 14,86 m?
Sala 6 16,64 m?
Vestuario femenino 11,14 m?
Vestuario masculino 30,69 m?
Bafio 1 3,78 m?
Bafio 2 3,81 m?
Pasillo 6,43 m?
Cuarto instalaciones 2,49 m?
Superficie total construida 182,39 m?

Tabla 1: Distribucién actual de la planta principal.

Imagen 3: Sala de briefing actual.
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Segun las indicaciones del Inspector Jefe de la jefatura de la Policia Local de Andratx, se ha
realizado una nueva distribucién del interior del actual cuartel. Se diferenciardn claramente
dos zonas, una zona publica y una zona interna para ofrecer mas seguridad y privacidad a los
agentes policiales.

En la zona publica se encontraran el hall, una sala de policias, un bafio de minusvalidos y una
dependencia con fines administrativos.

La zona interna se distribuira a su vez en otras dos zonas separadas por un pasillo, la zona este
y la zona oeste. En la zona oeste se ubicaran los diferentes despachos: el despacho del
inspector, el despacho del subinspector y el despacho de oficiales. Por su parte, en la zona este
se establecerdn zonas de uso comun: una sala de briefing, dos vestuarios, uno femenino y otro
masculino, un cuartelero y un armero.

La distribucion de la planta principal reformada puede observarse en el plano 2 del documento
planos. Las superficies de cada dependencia pueden consultarse en la siguiente tabla:

Distribucion plantaprincipal-Est adoreformado
Dependencia Superficie construida
Entrada 16,88 m?
Administracion 16,13 m?
Despacho oficiales 16,39 m?
Despacho subinspector 10,38 m?
Despacho inspector 15,82 m?
Sala briefing 21,28 m?
Armero 427 m?
Vestuario femenino 10,50 m?
Vestuario masculino 43,52 m?
Cuartelero 7,41m?
Bafio minusvalidos 5,96 m?
Pasillo 19,28 m?
Sala telecomunicaciones 1,86 m?
Superficietotalconstruida 189,68 v

Tabla 2: Distribucidn de la planta principal reformada.

Entre las modificaciones propuestas cabe destacar la creacidon de una dependencia destinada
exclusivamente para situar el armero para garantizar la seguridad de los agentes de dicha
Policla y prevenir posibles riesgos y accidentes fortuitos. Tal como indica el Capitulo Il
Régimen de funcionamiento de la Ley 4/2013 del 17 de Julio, en el articulo 61: “Custodia del
arma de fuego y de la cartucheria”, se dispondra de una zona de seguridad especifica con un
armero homologado para custodiar las armas.
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En planta sdtano se realizardn una serie de mejoras definidas por el Inspector:
-Impermeabilizacion del paramento de una sala con humedades.
-En el calabozo, reconvertir las puestas de acceso de abatibles a correderas.

-Demoler el murete y alicatado existente, entre otras mejoras.

1.6 Normativa y reglamento
En el disefio y calculo de las instalaciones descritas en este proyecto se ha llevado a cabo de
acuerdo con las siguientes Normas y Reglamentos:

Abastecimiento de agua vy vertido

] Reglamentacidn técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potable de
consumo publico Real Decreto 1138/90, de 14 de Septiembre de 1.990, B.O.E. 20.09.90.
Normas bdsicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, Orden de 9 de Diciembre de
1.975 del Ministerio de Industria, BOE 13.01.76.

Acciones en la edificacion

] Real decreto 1370/1988, de 11 de Noviembre de 1.988, NBE AE-88 “Acciones en la edificacion”,
BOE 17.11.88.

Acero
] Real decreto 1829/95 de 10 de Noviembre, por el que se aprueba la NBE-EA-95, “Estructura de

acero en la edificacion”.

Aislamiento acustico vy térmico

] Real Decreto 1909/81, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Basica de la Edificacidn
NBE-CA-81 sobre Condiciones Acusticas en los edificios.

] Real decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la
Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
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Audiovisuales y telecomunicaciones

®  Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, publicado en el BOE de 28
de Febrero de 1998.

Barreras arquitecténicas

= Real decreto 110/2010, de 15 de Octubre de 2010, por el cual se aprueba el
reglamento para la mejora de la accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas.

Calefaccidn, climatizacion y ACS.

= Real decreto 1618/1990,de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de Calefaccion y Climatizacién y Agua caliente sanitaria con el fin de
racionalizar su consumo energético.

Cemento

] Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién
de cementos (RC-16).

Electricidad

= Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

= Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre
acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente.

Energia

=  Real Decreto 2429/79, Norma basica de edificacion NBE-CT79, condiciones térmicas
de los edificios.

= Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico
para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

Estructuras de forjados

= Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la "Instruccién para el
proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigdn estructural realizados
con elementos prefabricados (EFHE)".
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1.7

Medio ambiente

= Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacién
de Impacto Ambiental.

= Decreto 20/1987 , de 26 de marzo, de medidas de proteccion contra la contaminacién
acustica del Medio Ambiente en el dambito territorial de la Comunidad Auténoma de
las Islas Baleares.

Proteccién contra incendios.

= Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma basica de la
edificacion «NBE-CPI/96: Condiciones de proteccion contra incendios de los edificios».

= Documento basico de seguridad en caso de incendio, DB SI.

Residuos

= Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.

Seguridad y salud en el trabajo

Real decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. BOE n? 256 25-10-1997.
= Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Yesos vy escayolas

= Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, por el que se declara obligatoria la
homologacién de los yesos y escayolas para la construccién, asi como el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos vy
escayolas y su homologacion por el Ministerio de Industria y Energia.

= Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el pliego general de condiciones
para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de construccién RY-85.

Descripcidon de la instalacion y equipos
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1.7.1 Fontaneria

Tal como podemos apreciar en el plano 4: instalacion de fontaneria del documento planos se realizara
una instalacion interior de fontaneria para el bafio de minusvalidos y los vestuarios femenino vy
masculino, realizada con polietileno reticulado PE-X. Se dispondrd de canalizacion de agua fria y de
agua caliente.

1.7.2  Electricidad e iluminacion

En el plano 6 del documento planos, puede consultarse la instalacion de la red eléctrica de distribucion
interior para la oficina del cuartel. Se dispondrd de un cuadro de mando general y un cuadro de
proteccion. La red de cableado se distribuird mediante bandejas perforadas de PVC rigido. Se
estableceran puntos de luz, tomas de televisién, numerosos interruptores y camaras de vigilancia
segun el plano 6. Dicha instalacion contara con 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para toma de
corriente, 1 circuito para el aire acondicionado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para cierre automatizado y 1 circuito para sistema de deteccién y alarma de incendios

1.7.3 Climatizacion

Como se muestra en el plano 8: Instalacion de climatizacion del documento planos, se situaran 11
unidades interiores de climatizacién ubicadas en distintas dependencias del cuartel. Dichas unidades
interiores seran de expansion directa, de tipo cassette y para sistema de caudal de refrigerante
variable.

En el exterior del edificio se ubicara la correspondiente unidad externa del sistema de climatizacién
VRV (Volumen Refrigerante Variable), bomba de calor, de expansion directa, con 1 compresor scroll
herméticamente sellado con control inverter de capacidad mediante regulacién de frecuencia. Con
capacidad frigorifica de 28 KW v calefaccién nominal de 31,5 KW. Coeficiente de eficiencia energética
estacional de la Unién Europea, ESEER=5.67 y SEER=7,2. Dicha unidad exterior utiliza refrigerante
ecoldgico R410A , dispone de tratamiento anticorrosivo y tiene una capacidad de caudal de aire de 175
m¥min.Se dispondrd un mando a distancia simplificado por cable para cada unidad interior del sistema,
un detector de ventana abierta para mejorar la eficiencia del sistema, asi como un control centralizado
gue controlard la unidad climatizadora.

1.7.4 Telecomunicaciones

En la correspondiente sala de telecomunicaciones se colocard un armario Rack de 19” con todo el
equipamiento necesario. Las medidas establecidas para el armario seran de 600 mm de alto y
800 mm de fondo, con el siguiente equipamiento:
- Ventilacién superior forzada.
- Patch panel de 24 bocas activo voz categoria 5e donde irdan conectados 24
cables de voz y datos.
- Patch panel de 24 bocas pasivo de categoria 6 donde se conectaran las tomas
de voz de los despachos.
- Patch panel de 24 bocas pasivo de categoria 6 donde se conectaran las tomas
de datos de los despachos.
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1.8 Control de calidad

El presente proyecto cumpliré lo establecido en el Decreto 59/1994 referente al Control de Calidad de
la Edificacidén y su Uso y Mantenimiento. Antes del inicio de la obra se reflejard sobre el libro de
ordenes la existencia del correspondiente programa de control, segun se especifica en el citado
Decreto.

El decreto enumera los materiales y sistemas constructivos que debe justificarse documentalmente su
control de calidad, que en el caso que nos ocupa son: hormigdn para estructura, aceros para armary
forjados unidireccionales.

1.9 Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion de obras se estima en 1.5 meses.

1.10 Plazo de garantia de las obras

El plazo de garantia que se establece para la reforma es la que marca la Ley de Contratos del Estado: 2
ANOS, al margen de las responsabilidades que pudieran derivarse por la existencia de vicios ocultos
durante la realizacién de las obras.

1.11 Presupuesto de las obras

El resumen del presupuesto para la remodelacion del cuartel es el que se muestra a
continuacion, a su vez, el presupuesto completo puede consultarse en el documento IV:
presupuesto.
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1.11.1 Resumen de presupuesto:

AT Municial: Alexandre Pujol Enrich V Presupuesto: Resumen del presupuesto
1 D MOLICIONES .ooeeeiiieiiiiiecee e cee e raae e e e ae e e e rrssaasseaeeea s saassaaeeeas s aassaaeseaeeen s aas s e aeee e ensban s e aeeee e nnnaannaaneeenn 2.575,02
2 Estructuras y forjados ... s 747,09
3 Fachadas ¥y PAriCIONeSs ... s 30.581,62
4 Carpinteria, vidrios y protecciones solares ... os 23.299,26
5 Remates y ayudas 5.579,82
é Instalaciones

L o = o 1.999.50
6.2 Electricidad € IUMINGCION .iiiiiiiiiiiiniinie s s ssse s s sassssssssassssarsasssassssssasssssassnnsn 9.627,22
L o T L = o PP 11.343,64

6.4 Climatizacién
6.4.1 UNIDADES INTERIORES .1uettiiieiiiumuiesesimsmiessssissssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssmsesessmssssssesmmsmiesesmsmmans 14.360,75
6.4.2 UNIDAD EXTERIOR 1uettiiiiiierismmssissmisssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssmssmmsssssmossssssessssissessmsmminean 9.624,79
6.4.3 UNIDAD DE CONTROL 1tttutiiiiiiimmriismasmssissssmssssmssssssssssssmmssmssssmsssss e 6.074,29
6.4.4 DERIVADORES .oitiitiitiimiaimismmssmssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsm s 1.167,30
6.4.5 CONDUCCIONES REFRIGERANTE ..iiiiiiiiiiiimiaiissmississssssssssssssissssssssssisssmssimssssmmssessmassssssssssssmss s 2.266,83
Total 6.4 Climatizacion ..........: 33.493,96
6.5 Telecomunicaciones 2.644,15
Total 4 Instalaciones ..........: 59.108,47
7 Aislamientos @ impermeabiliZaciones ... 2.207,47
8 Revestimientos y frasdosados ... s 8.143,91
9 Sefalizacion y eqUIPAMIENTO ..o 9.190,22
10 Urbanizacion interior de la parcela ... s s s 3.160,94
B T = 10T - T IR | S 1.500,00
12 Gestion de resSidUOS ... a g e s e e 3.804,89
Presupuesto de ejecuciéon material (PEM) 149.898,71
13% de gastos generales 19.486,83
6% de beneficio industrial 8.993,92
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + Bl) 178.379,46
21% IVA 37.459.,69
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl ... 215.839,15

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS.

AT Municial

Alexandre Pujol Enrich
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ANEJO 0O: ESTADO ACTUAL (ESTUDIO FOTOGRAFICO)
-
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ANEJO |: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El presente estudio establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidente y
enfermedades profesionales, durante la construccién de las obras del Proyecto de reforma del
cuartel de la Policia Local de Andratx, asi como las instalaciones preceptivas de salud y bienestar
de los trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de prevencién de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo bajo el control de la Direccidon Facultativa, o Coordinador en materia de
seguridad y salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en
el Trabajo en cualquier obra, publica o privada, en la que se realicen trabajos de
construccién o ingenieria civil. El presente estudio servird para que el contratista
adjudicatario de las obras lo desarrolle y presente antes del inicio de las mismas un
PLAN de Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D. mencionado anteriormente.

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el presente epigrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del
prevencionista para detectar los riesgos y poder disefiar y adoptar las medidas preventivas
oportunas. La obra objeto del presente estudio de Seguridad y Salud, consiste en la ejecucion de
los trabajos de adecuacién y remodelacidn de las dependencias e instalaciones del cuartel de la
Policia Local de Andratx. El ambito de la actuacion es el fijado en el proyecto.

2. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO

La obra se ubica en Av. De la Curia n21, Andratx y el Centro Asistencial mas préximo se
encuentra a escasos 2 minutos, el PAC Andratx.

3. PRESUPUESTO DE LA OBRA

El presupuesto de ejecucién material de la obra es de 149.800 Euros.

4. PLAZO DE EJECUCION

La duracion prevista de los trabajos es de 1,5 MESES.

5. MANO DE OBRA

Para la construccion de las obras se prevé una ocupacion maxima de 6 trabajadores en
los momentos de trabajo punta.

6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA
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6.1.- Cartel de obra.

Deberan habilitarse, si las condiciones de la obra y/o el tréfico lo requieren, zonas de paso
para peatones con las dimensiones minimas establecidas en la legislacion sobre accesibilidad.

Las tareas a realizar se acogeran a las indicaciones marcadas en los préximos
apartados de este documento.

6.2.-Acopio de materiales.
Se realizaran siguiendo las indicaciones que a continuacion se exponen:

=Se efectuard dentro de la zona de proteccion.

®"En los puntos indicados por el encargado de obra bajo la supervision del
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de construccién.

=Se emplearan aparatos elevadores de la capacidad adecuada.

=E| gancho ird provisto de pestillo de seguridad.

= Se acotara una superficie de trabajo de seguridad.

= Estd prohibido el paso de cargas suspendidas sobre el personal de la obra.

= os materiales y/o elementos a acopiar se dispondran ordenadamente y por
grupos.

=Se utilizaran eslingas en buen estado, desechdandose las que presenten hilos rotos
o deformaciones permanentes.

=Previamente se quitardn los elementos punzantes que pueda presentar el
material.

= La zona de acopios permanecera limpia de objetos.

7. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA

En funcién del nimero maximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se
determinara la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones complementados por
los elementos auxiliares necesarios:
toalleros, jaboneras, etc.
Los vestuarios estaran provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropay el calzado.
Debera disponerse de agua caliente y fria en duchas y lavabos.
Los elementos a instalar seran como minimo:

- 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion.

- 1 lavabo por cada retrete.

- 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién.

- Taquilla con llave, suficiente para guardar ropa vy calzado.

- Altura minima vestuarios 2,50 m.

- Superficie recomendable: 2 m2 por cada trabajador.

- 1 duchay un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién.
En la oficina de obra se instalard un botiquin de primeros auxilios con el contenido minimo
indicado por la legislacidon vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia
13A.

8. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
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8.1.-Botiquin

Debe contener el material adecuado para que se pueda prestar una atencién bdsica a un
accidentado que haya sufrido una lesion capaz de beneficiarse de limpieza y desinfeccidn y de la
colocacion de un apdsito estéril, tratdndose de una cura suficiente debido a la levedad de la
lesién.

Se dispondra de un botiquin portatil conteniendo el material especificado en el Anexo VI A.3 del
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo y que a continuacion se detalla: desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodon hidrofilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

El material de primeros auxilios deberd ser revisado periédicamente y asi mismo se ird
reponiendo en cuanto caduque o sea gastado por utilizacién

8.2.- Asistencia a accidentados

Es conveniente solicitar atencion médica en caso de heridas contaminadas con suciedad, lodo,
tierra, basura, aguas residuales, etc.,, o en caso de quemaduras para evaluar profilaxis
antitetanica o antiinfecciosa en general. Se deberd informar del emplazamiento de los
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo
tratamiento.

Los programas de INFORMACION y FORMACION a impartir a los trabajadores incluirdn, de
acuerdo con el R.D. 31/1997 de los Servicios de Prevencidn, los temas dedicados a primeros
auxilios sanitarios.

Cuando se decida la evacuacion o traslado del enfermo a un centro sanitario, debera advertirse
telefénicamente a éste de la inminente llegada del accidentado.

En cualquier caso, se actuara de la siguiente manera en caso de accidente:

Ante todo accidente GRAVE:

1. Tender al herido en el suelo sin maniobras bruscas, siempre en posicién horizontal, y decidir
rapidamente si es conveniente o no trasladarlo, sopesando las posibles heridas irreparables que
se |le produzcan por un mal transporte.

2. Proceder conforme a las instrucciones recibidas en los cursos de FORMACION.

8.3.- Reconocimiento médico

Como medida preventiva, todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera
pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, determinandose si posee alguna
deficiencia que ponga en riesgo su integridad fisica en funcion del puesto de trabajo
para el que ha sido asignado.

9. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

9.1.- Riesgos detectados:

. Heridas punzantes en manos.

] Pisadas sobre objetos.

] Caidas al mismo nivel.

] Electrocucién; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tension.

- Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que estd efectivamente interrumpida
0 que no puede conectarse inoportunamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
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- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccién contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

9.2.- Medidas preventivas.

A) Sistema de proteccidn contra contactos indirectos.

Para la prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).

B) Medidas preventivas para los cables.

El calibre o seccion del cableado serd el especificado en los planos y de acuerdo a la carga
eléctrica que ha de soportar en funcidn de la maquinaria e iluminacién prevista.

Todos los conductores utilizados serdn aislados de tensién nominal de 1000 voltios como
minimo vy sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitiran tramos
defectuosos en este sentido.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuara mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima de
2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuara enterrado. Se sefializard el "paso del cable" mediante un cubrimiento permanente de
tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia
del "paso eléctrico" a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, serd entre 40 y 50 cm; el
cable ira ademads protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de
plastico rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:

a. Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardan mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con proteccién
minima contra chorros de agua (proteccion recomendable IP. 447).

c. Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos
de seguridad. La interconexidon de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2m, para evitar accidentes por agresion a las
mangueras por uso a ras del suelo.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

Las mangueras de "alargadera":

a. Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a
los paramentos verticales.

b. Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorrectractiles, con proteccion minima contra chorros de agua (proteccion recomendable IP.
447).

C) Medidas preventivas para los interruptores

Se ajustardn expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
Los interruptores se instalardan en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de "peligro,
electricidad".
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Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies
derechos" estables.

D) Medidas preventivas para los cuadros eléctricos.

Seran metdlicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segun
norma UNE- 20324,

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como proteccién adicional.Los cuadros eléctricos metdlicos tendran la carcasa conectada a
tierra. Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "peligro, electricidad".Se
colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies
derechos" firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
numerodeterminado segun el célculo realizado (grado de proteccion recomendable IP. 447). Los
cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E) Medidas preventivas para las tomas de energia.

Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas
sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)

La instalacién poseerd todos los interruptores automaticos definidos en los planos como
necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actien dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
maxima admisible.Los interruptores automaticos se hallardn instalados en todas las lineas de
toma de corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacion a las
magquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda
reflejado en el esquema unifilar.

Los circuitos generales estardn igualmente protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos. Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores
diferenciales. Los disyuntores diferenciales se instalardan de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

= 300 mA.- (segln R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria.

= 30 mA.- (segln R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de

= seguridad.

= 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

El alumbrado portdtil se alimentara a 24 V mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separacion de circuitos.F) Medidas preventivas para las tomas de tierra.

La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instruccién ITC-
BT 18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, asi como todos aquellos
aspectos especificados en las Instrucciones ITC-BT 26 mediante los cuales pueda mejorarse la
instalacion.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafiia eléctrica
suministradora en la zona. Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de
tierra. El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuard a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuird a la totalidad de los receptores de la instalacién.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, sera ésta la que se
utilice para la proteccion de la instalacidn eléctrica

provisional de obra. El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de seccién como minimo en los
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tramos enterrados horizontalmente y que serdn considerados como electrodo artificial de la
instalacion.La red general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluidas las
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las gruas en el caso de que las
hubiere.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de conductor de
proteccion, a fin de evitar su referenciacién a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas
se conectaran debidamente a la red general de tierra.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periédica.

El punto de conexion de la pica (placa o conductor) estara protegido en el interior de una
arqueta practicable.

G) Medidas preventivas para la instalacion de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccién. Los aparatos de alumbrado portatiles,
excepto los utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros de
agua (Grado de proteccion recomendable 1P.447).

El alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo
de la Construccién, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La
iluminacién de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. La
energia eléctrica que deba suministrarse a las [dmparas portatiles para la iluminacion de tajos
encharcados (o hiumedos) se servird a través de un transformador de corriente con separacién
de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

La iluminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir
sombras. Las zonas de paso de la obra estardan permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.H) Medidas de seguridad, de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalacion eléctrica provisional de obra.

El personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista, y preferentemente en posesion
de carné profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara peridodicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexién
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.Se
prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacién se
desconectarda la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexidon un letrero visible,
en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los electricistas.
9.3.- Otras medidas preventivas.

Los lugares de trabajo estaran ordenados vy libres de objetos en la medida de lo posible. Los
cuadros eléctricos de distribucidn, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso. Los cuadros
eléctricos no se instalardn en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacién
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). Cuadros eléctricos
en intemperie, por proteccion adicional se cubrirdn con viseras contra lluvia.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2
m, como norma general del borde de la excavacion, carretera y asimilables. El suministro
eléctrico al fondo de una excavacidn se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso,
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servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de tridngulo (o de llave) en
servicio.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.).
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.

10. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CADA FASE DE LA
OBRA

10.1.-DEMOLICION Y DESMONTAJE

10.1.1.-Desmontaje de carpinteria y cerrajeria.

El levantamiento de la carpinteria se realizard antes de comenzar la demolicion de las
fachadas y particiones correspondientes. Se dejara para el final las carpinterias
existentes en huecos de fachadas para que sirvan de protecciéon del hueco. Los cercos se
desmontaran, en general, cuando se va ya a demoler el elemento estructural en el que
estén situados.

Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se estd
demoliendo, no se afectara a la estabilidad del elemento estructural en el que estén
situadas y se dispondran en los huecos que den al vacio protecciones provisionales.

10.1.2.- Levantado de Sanitarios

En este derribo, se levantaran todos los sanitarios una vez se hayan anulado todos los
suministros de gas, agua vy electricidad, y antes de comenzar el picado y derribo de los
tabiques.

10.1.3.- Demolicion de Falsos Techos
Los falsos techos se desmontaran, en general, previamente a la demoliciéon del forjado o
del elemento resistente a que pertenece.

10.1.4.- Demolicion de Pavimentos

Se comenzard el desmantelado del pavimento, antes de proceder al derribo del
elemento resistente en el que estd colocado, sin demoler la capa de compresion de los
forjados, ni debilitar las bdovedas, vigas y viguetas.

10.1.5.- Picado de alicatados
El picado del alicatado siempre se realizard de arriba hacia abajo, pudiendo utilizar para
su ejecucion la maceta, martillos eléctrico, etc.

10.1.6.-Demolicion de tabiques

Los tabiques de distribucion interior se demolerdn en cada planta, antes de derribar el
forjado superior. La demolicion del elemento se producird por vuelco. Se abren zonas
hasta un tercio de su espesor y aplicando fuerza conseguimos su derribo, aplicando la
fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondra en el lugar de
caida de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento mas
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la mitad de la altura desde donde se lanza. Si el forjado hubiese cedido, se apuntalara el
forjado antes de la demolicion de los tabiques.
A)Riesgos detectados:

Los riesgos de mayor relevancia que pueden presentarse durante el desarrollo de las
actividades propias de esta fase de obra.

. Riesgo de desplomes no controlado.

. Riesgo de caida de alturas.

. Riesgo de caida de objetos.

. Riesgo de proyecciones.

. Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos.

B)Medidas preventivas:
Desplomes no controlados:

En todo derribo deberd disponerse de una Direccidon Técnica. Esta Direccion efectuard un
estudio previo del edificio o estructura a demoler, de cuyo examen se deduciran las pertinentes
normas de actuacién. Para ello deberd disponer de la documentacion grafica que contenga la
definicién del elemento a demoler, planos de plantas, secciones, alzados y cuantos detalles
contribuyan a definir con claridad la estructura y cimentacion existente, reflejando su estado
previo a la demolicion. Con anterioridad al inicio de los trabajos, se reconocerdn los edificios o
estructuras anexos que pudiesen resultar afectados, adoptandose las medidas precisas tales
como apeos, apuntalamiento, colocacién de "testigos" u otras.

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearan aquellas zonas con riesgo de desplome
descontrolado. Deberd acotarse debidamente el perimetro de la obra, mediante adecuado
vallado o sistemas similares, y siempre que resulte necesario se colocaran lonas en fachadas de
las zonas a demoler.

Caida de personas desde altura:

Cuando las zonas de trabajo superen alturas de 2 m preferentemente se colocaran andamios de
servicio, o se utilizaran cinturones de seguridad amarrados a puntos previamente determinados.

Preferentemente se efectuara la demolicion mediante el siguiente orden secuencial:

-Salientes de cubiertas (chimeneas, conductos u otros)
-Cubiertas.

-Aberturas en forjados.

-Forjados.

-Paredes

Cuando se empleen mas de 6 trabajadores en una tarea de demolicidn, se recomienda adscribir
un Jefe de equipo al menos cada 6 trabajadores. El trabajador designado serd el de mayor
cualificacion, con mayor experiencia y adecuada formacién en la actividad.

Los andamios de fachada se anclardn a las mismas por debajo de las zonas a demoler. Si ello no
resultard posible se buscarian otros puntos de anclaje como podrian ser fachadas colindantes.
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practicas:

1. Menos de 2 m de altura y mas de 35 cm. de espesor, se podra trabajar sobre el muro.

2. Entre 2 y 5 m de altura se podrd trabajar sobre el muro siempre y cuando sean utilizados
cinturones de seguridad.

3. Para alturas superiores a los 6 m se instalardn andamios.

4. En todo caso, la altura libre de un muro macizo y sano no deberia resultar nunca superior a 22
VECes suU espesor.

En caso de resultar preciso el empleo de cinturones de seguridad, sus puntos de anclaje
deberan siempre situarse por encima de las cabezas de los trabajadores.

Proyecciones de particulas

En aquellos trabajos de demolicién en los que se utilicen martillos picadores o perforadores, u
otras herramientas que presenten riesgo de proyecciones de particulas, los operarios iran
equipados con gafas de seguridad contra impactos, con cristales incoloros, templados, curvados
y 6pticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plastico
perforado. En los casos precisos, estos cristales deberan ser graduados.

Golpes con herramientas, materiales u objetos

Los operarios que desarrollen estos trabajos de demolicidn, irdn equipados de al menos los
siguientes Equipos de Proteccion Individual:

«Casco protector.
«Guantes de cuero.

«Botas con puntera metalica.

C)Equipos de proteccién individual:

= Ropa de trabajo

= Casco de polietileno

. Botas de seguridad

= Botas de goma (o PV.C.) de seguridad

= Trajes impermeable para ambientes lluviosos
. Guantes de cuero, goma, o PV.C.

10.2.- SANEAMIENTO

A) Riesgos detectados.

= (Caida de personas al mismo nivel.
= (Caida de personas a distinto nivel.
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= Golpesy cortes por el uso de herramientas manuales.
= Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
= Dermatitis por contactos con el cemento.

B) Medidas preventivas.

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutara segun los planos del proyecto. Los
tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible sobre
durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies derechos que impidan que
por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
Se tendran en cuenta todas las medidas preventivas enumeradas en el apartado “Acopio de
materiales”.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

= Guantes de cuero.

= Guantes de goma (o de PV.C.).

= Botas de seguridad.

= Botas de goma (o de PV.C.) de seguridad.

= Ropa de trabajo.

= Equipo de iluminacion autdonoma.

= (Cinturdn de seguridad, clases A, B, o C.

= Manguitos y polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

10.3.- CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
A) Riesgos detectados.

= Caidas de personas al mismo nivel.

= Caida de personas a distinto nivel.

= (Caida de objetos sobre las personas.

= Golpes contra objetos.

= Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

= Dermatosis por contactos con el cemento.

= Particulas en los ojos.

= Cortes por utilizacién de maquinas-herramienta.

= |os derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos al cortar ladrillos.

= Sobreesfuerzos.

= Electrocucién.

= Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

= Los derivados del uso de medios auxiliares ( escaleras, andamios, etc.).
B) Medidas preventivas.
Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegeran en todo su perimetro con
barandillas rigidas a 90 cm de altura como minimo.
Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos para la prevencion de caidas. Los
huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serdan destapados para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzard el cerramiento definitivo del hueco, en
prevencion de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase
de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm
de altura como minimo formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm. Todas las
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zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. Las zonas de trabajo
seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periddicamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.
La introduccion de materiales en las plantas con la ayuda de la grua torre se realizard por medio
de plataformas voladas. Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las
plantas, en prevencion del riesgo de caida al vacio.
La cerdmica paletizada transportada con grua, se gobernard mediante cabos amarrados a la
base de la plataforma de elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencion de
golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la carga.
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Unicamente en el tramo
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el
tiempo muerto entre recepciones de carga.
Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara
proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Se prohibe lanzar cascotes
directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.
Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden
derrumbarse sobre el personal. Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y
bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una proteccién sélida contra
posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesafios sélidos horizontales.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

= Guantes de PV.C. o de goma.

= Guantes de seguridad.

= Botas de seguridad.

= Arnés de seguridad.

= Botas de goma con puntera reforzada.

= Ropa de trabajo.

Ll Trajes para tiempo lluvioso.

10.4.- CARPINTERIA DE MADERA
A) Riesgos detectados.
= Caidas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).
= Calidas a distinto nivel (desde medios auxiliares, por huecos horizontales o verticales).
= Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales.
= Golpes por objetos o herramientas.
= Atrapamiento de dedos entre objetos.
= Pisadas sobre objetos punzantes.
= |os derivados de las maquinas herramientas utilizadas.
= Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmdsferas en presencia de polvo.
= |ncendios.
= Contactos con la energia eléctrica.
= (Caida de elementos de carpinteria sobre las personas.
= Sobreesfuerzos.
= Posturas inadecuadas.
= Proyecciones de fragmentos o particulas.
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ez « B

= QOtros.
B) Medidas preventivas.
Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas,...), se cargaran, izaran y descargaran
en blogues perfectamente flejados (o atados) suspendidos del gancho de la grua
mediante eslingas. Si fuese necesario retirar la proteccidon colectiva para introducir los
materiales en las distintas plantas, éstas deberan reponerse inmediatamente después. Si las
protecciones colectivas han sido retiradas, los trabajadores deberan utilizar arnés de seguridad
para la recepcion de la carga.
Los cercos, hojas de puerta, etc. se izardn a las plantas en bloques flejados, (o atados),
suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicacion, se
soltaran los flejes y se descargaran a mano.
Los premarcos se repartiran inmediatamente por la planta para su ubicacion definitiva segun el
replanteo efectuado, vigildndose que su apuntalamiento sea tan seguro que impida que se
desplomen al recibir un golpe leve.
Los acopios de carpinteria se ubicardn en los lugares destinados a tal efecto para evitar
accidentes por interferencias.
Puesto que los premarcos se montan al mismo tiempo que se construye la tabiqueria en la que
se encajan, su colocacion estara sometida a los riesgos de la misma.
Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, para evitar caidas, golpes o vuelcos.
Los listones interiores, contra deformaciones, se instalardn a una altura de 60 cm. Se efectuaran
en madera blanca preferiblemente, para hacerlos mas visibles y evitar accidentes por tropiezos.
Y se eliminaran inmediatamente después del proceso de endurecimiento. El "cuelgue" de hojas
de puertas, (o de ventanas), se efectuara por un minimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas. El chapado interior en madera de balcones,
terrazas y vuelos, se ejecutaran una vez instalada una red de seguridad tendida tensa entre el
nivel superior y el que se estd trabajando.
Si no existiesen protecciones colectivas en la zona donde va a colocarse la carpinteria (ventanas,
balcones, etc.), deberd utilizarse arnés de seguridad.
Para la recepcién de cargas elevadas, debera utilizarse arnés de seguridad. En todo momento los
tajos se mantendrdn libres de cascotes, recortes, y demds objetos punzantes, para evitar los
accidentes por pisadas sobre objetos. Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de
forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. Antes de la utilizacién de cualquier
maguina-herramienta, se comprobard que se encuentra en éptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
Las zonas de trabajo tendrdn una iluminacion minima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminacion mediante portatiles se hara mediante "portaldmparas estancos con mango
aislante" vy rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 V. Es necesario solicitar las
fichas de seguridad de los productos quimicos utilizados (barnices, disolventes, etc.) y seguir sus
indicaciones (uso de protecciones personales, almacenamiento, etc.). Uso de faja para
sobreesfuerzos para el manejo de piezas pesadas. Los barnices, disolventes, etc. son productos
gue arden con facilidad por lo que es imprescindible el control del almacenamiento de los
mismos. Extremar las precauciones con los clavos salientes para fijar el premarco a la tabiqueria.
La carga maxima por trabajador serd de 30 Kg. Si fuese necesario cargar materiales mas pesados
o voluminosos (paquetes de lamas de madera, tapa juntas, etc.) deberd solicitarse la ayuda de
un compafero.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran siempre
bajo ventilacion por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el
interior de atmdsferas nocivas. Si la ventilacion natural no fuese posible, deberia
recurrirse a la aspiracion localizada. Se recomienda humedecer el serrin para su barrido
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de modo que se elimine el polvo ambiental. No tocar directamente la lijadora con las
manos puesto que puede dar lugar a abrasion. Para cambiar los discos de la lijadora,
desconectarla de la corriente eléctrica. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a
los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra. Las escaleras a
utilizar seran de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de
apertura.
Se prohibe expresamente la anulacion de toma de tierra de las maquinas herramienta. Se
instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no estan dotadas de doble
aislamiento.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos

lugares donde exista riesgo de caida de objetos).

= Guantes de PV.C. o de goma.

=  Guantes de seguridad.

= Gafas antiproyecciones.

= Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera, (de

disolventes o de colas).

= Botas de seguridad.

® Ropa de trabajo.

10.5.-ENFOSCADQOS Y ENLUCIDOS
A) Riesgos detectados.

= (Caidas al vacio desde balcones, terrazas, etc.

= (Caidas de personas a distinto nivel (escaleras, andamios, etc.).

= (Caida de objetos en manipulacién.

= (Caida de objetos desprendidos desde niveles superiores.

= Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

= Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

= (Caidas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.).

= |rritaciones oculares.

= Cuerpos extrafos en los 0jos.

= Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

= Sobreesfuerzos.

= Contactos eléctricos.

= Pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

. Otros.
B) Medidas preventivas.
Depositar el material en el lugar en el que se indigue sobre unos tablones de reparto, si es que
no estd servido paletizado. Con esta accidn se eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.
Si debe transportar material pesado, solicitar un cinturdn contra los sobreesfuerzos, con el fin de
evitar las lumbalgias; Uselo porque, ademas, se cansard menos en su trabajo. Para el manejo de
andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicacién lo especificado para
estos medios auxiliares.
En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo
para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbaldn.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendran la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caidas. Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas.
Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar
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los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. Se prohibe el uso de borriquetas en
balcones sin proteccidén contra las caidas desde altura. Las barandillas de cierre perimetral de
cada planta, se desmontaran Unicamente en el tramo necesario para introducir la carga en un
determinado lugar. Para realizar esta accion, utilizar amarrado un cinturén de seguridad.

Una vez terminada la maniobra segura, reponer durante el tiempo muerto entre recepciones de
carga la barandilla y repetir la operacidén cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvidar
reponer de nuevo la barandilla. Los sacos sueltos de cemento o las arenas, se izaran apilados
ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan
caer los sacos por desplome durante el transporte.

Los escombros resultantes de la ejecucion de los trabajos se retirardn mediante trompas de
vertido. Regar con frecuencia los materiales para evitar la formacion de polvo durante la caida,
este polvo resultante, es polvo nocivo par la salud.

El izado de cargas se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques
con partes de la construccion.

Atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras
pasteras. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizarse gafas o
pantallas que deberdn limpiarse muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de
cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de
escayola.

Si cae alguna gota de mortero en los 0jos, sin frotar los ojos moviendo los parpados, lavarlos con
abundante agua limpia, concluir el lavado, cerrar el parpado con cuidado y con un dedo de la
mano sujeta las pestafias para

evitar el parpadeo automatico que puede hacer mas heridas. Transportar al herido al centro de
salud mads proximo para que le hagan una revision. Todo esto puede evitarse si se utilizan las
gafas de seguridad.

Las “miras”, “regles” tablones, etc. se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que, al caminar,
el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo
transporta, para evitar los golpes a operarios (o los tropiezos entre obstdculos y el objeto
transportado). El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

Se prohibe enfoscar muros o paredes de gran superficie, bajo régimen de vientos fuertes. Con
esta accidn se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el personal, de la fabrica recién
construida.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48
horas. Con esta accién se elimina el riesgo catastréfico de caida sobre el personal, de la fabrica
recién construida.

Se prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin proteccién y entre la guias de
montacargas, cables de maquinillos o gruas. Esta accién cumplida, evita el riesgo intolerable de
caida por el hueco por empujon, resbaldon o pérdida de equilibrio.

Para evitar el riesgo eléctrico, se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de
alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra. Queda prohibido realizar
conexiones con cables pelados. Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux,
medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. La iluminacién mediante portatiles, se
harad con "portaldmparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de proteccion de la bombilla.
La energfa eléctrica los alimentara a 24 V.

El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizard preferentemente sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. Si tiene que enfoscar sobre un andamio
colgante, recuerde la obligacidn de usar cinturdn de seguridad.

Para la utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalara un cerramiento
provisional, formado por "pies derechos" acufiados a suelo y techo, a los que se amarraran

|n
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superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara de pasamanos, listén
intermedio y rodapié.

C) Equipos de proteccién individual.
= Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caida de objetos).
= Guantes de PV.C. o goma.
= Guantes de seguridad.
= Botas de seguridad.
= Botas de goma con puntera reforzada.
= Gafas de proteccidn contra gotas de morteros y similables.
= Arnés de seguridad.

10.6.- FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
Las placas de escayola se colocardn mediante estopadas de escayola, verificdndose la correcta
planeidad de las placas mediante un regle y rejuntandose las placas con escayola una vez
colocadas.
A) Riesgos detectados.

= Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, serruchos, etc.)..

= Golpes durante la manipulacién de regles y planchas o placas de escayola.

= Caidas al mismo nivel (tropiezos).

= (Caidas a distinto nivel (huecos horizontales y verticales, escaleras...).

= Dermatitis por contacto con la escayola.

= Cuerpos extraios en los 0jos.
B) Medidas preventivas.
Depositar el material en el lugar en el que se indigue sobre unos tablones de reparto, si es que
no estd servido paletizado. Con esta accidn se eliminan los riesgos catastréficos por sobrecarga.
Si debe transportar material pesado, solicitar un cinturdn contra los sobreesfuerzos, con el fin de
evitar las lumbalgias; Uselo porque, ademds, se cansard menos en su trabajo. Para el manejo de
borriquetas o escaleras de mano es de aplicacion lo especificado para estos medios auxiliares.
El izado de carga se guiara con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques
con partes de la construccién. Los sacos sueltos y placas de escayola, se transportaran apilados
ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan
caer los sacos por desplome durante el transporte.
Los escombros resultantes de la ejecucion del trabajo se retirardn mediante trompas de vertido;
no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formacién de polvo durante la caida,
este polvo resultante, es nocivo para su salud.
La iluminacién mediante portatiles, se hara con 'portaldmparas estancos con mango
aislante' y 'rejilla’ de proteccion de bombilla. La energia eléctrica los alimentara a 24 V.
Para evitar riesgo eléctrico, queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentacién sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra. Quedan
terminantemente prohibidas las conexiones con cables pelados.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalacién de falsos techos de escayola, tendran la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caidas.
Los andamios para la instalacion de falsos techos de escayola se ejecutardn sobre borriquetas de
madera o metdlicas. Se prohibe la utilizacién de bidones, pilas de materiales y escaleras
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
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inseguras. Los andamios para la instalacion de falsos techos sobre rampas tendran la superficie
de trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en
peldafios definitivos y borriquetas siempre que ésta se inmovilicen y los tablones se anclen,
acufien, etc.
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas proximos a huecos (horizontales y verticales), sin
la utilizacién de medios de proteccidn contra el riesgo de caida desde altura (todos los huecos
deben estar siempre protegidos).
El taller en el que trabaje en la obra, debe estar ventilado con el fin de evitar la existencia de
atmdsferas saturadas de polvo. Mantener en todo momento limpio y ordenado, el taller.
Recordar que es una situacién de riesgo que esté o resulte resbaladizo el piso por el que los
trabajadores deban permanecer y trabajar.
Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe de utilizar gafas o pantallas
gue deberd limpiar muy a menudo, pues tan nocivo es recibir escayola en los ojos como forzar la
vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
Las plataformas de trabajo se limpiaran periddicamente para evitar superficies resbaladizas. Para
evitar el riesgo de incendio, las tablas, cafias y estopa permaneceran lejos de mecheros vy
hogueras y se manejaran protegidos con guantes de loneta impermeabilizada para evitar los
riesgos de erosiones y cortes.
Para evitar el riesgo de que se desprenda sobre usted la escayola recientemente instalada debe
vigilar la disposicion de las reglas de sopandar y la verticalidad de los puntales utilizados. Las
zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux m medidos a una altura sobre el
suelo, en torno a los 2 m.
El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizard interiormente, preferiblemente sobre
carretilla de mano, en evitacién de sobreesfuerzos.
Los sacos y planchas de escayola se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los
gue se vaya a utilizar, lo mas separado posible de los vanos en evitaciéon de sobrecargas
innecesarias. Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondran de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).

= Guantes de PV.C. o goma.

=  Guantes de cuero.

= Botas de goma con puntera reforzada.

= Gafas de proteccion, (contra gotas de escayola).

] Ropa de trabajo.

10.7.- MONTAJE CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
A) Riesgos detectados.

= Caida al mismo nivel.

= (Caida a distinto nivel.

= (Caida al vacio.

= Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.

=  Golpes por objetos o herramientas.

= Atrapamiento de dedos entre objetos.

= Pisadas sobre objetos punzantes.

= Contactos con la energia eléctrica.

= Caida de elementos de cerrajeria sobre las personas.

= Sobreesfuerzos.

= Proyeccion de particulas.

= Quemaduras.
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= QOtros.

B) Medidas preventivas.
Los acopios de carpinteria se ubicaran en los lugares previamente definidos.
Los premarcos, marcos, hojas, etc., se izardn a las plantas en bloques perfectamente flejados (o
atados) suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicacidn,
se soltaran los flejes y se descargaran a mano, o bien se transportaran entre dos operarios
guiados por un tercero. En todo momento los tajos se mantendradn libres de cascotes, recortes
metalicos, y demds objetos punzantes,
para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados , terrazas, balcones, etc. Las
barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se instalaran definitivamente y sin
dilacién una vez concluida la “presentacién”, para evitar los accidentes por protecciones
inseguras.
Los componentes de las barandillas que resulten inseguros en situaciones de consolidacién de
su recibo por el fraguado de morteros; se mantendran apuntalados o amarrados en su caso a
lugares firmes. Antes de la utilizacién de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad,
instalados en buen estado, para evitar
accidentes.
Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminacién mediante portdtiles se harda mediante 'portaldmparas estancos con mango
aislante' y rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 V. Se prohibe el conexionado de
cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin utilizar de las clavijas macho— hembra. Las
escaleras a utilizar serdn de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.
Se dejaran las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metalicos.
En la fase de soldeo de elementos de cerrajeria se seguiran las prescripciones establecidas para
la soldadura, y que se detallan en esta misma memoria.
Los acopios de cerrajeria se ubicaran en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos

lugares donde exista riesgo de Caida de objetos).

= Guantes de PV.C. o de goma.

=  Guantes de cuero.

= Botas de seguridad.

= Ropa de trabajo.

] Arnés de seguridad

10.8.- INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

A) Riesgos detectados.
= Caidas al mismo nivel.
= (Caidas a distinto nivel.
= Cortes en las manos por objetos y herramientas.
= Atrapamientos entre piezas pesadas.
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= Explosién (del soplete).

= Losinherentes al uso de la soldadura autégena.

® Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

= Quemaduras.

= Sobreesfuerzos.

= QOtros.
B) Medidas preventivas.
Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
La iluminacion de los tajos de fontaneria serd de un minimo de 100 lux medidos a una altura
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante "mecanismos estancos de
seguridad" con mango aislante y rejilla de proteccidon de la bombilla, alimentados a 24 V.
Las mangueras de alargaderas al ser provisionales y de corta estancia se pueden llevar tendidas
por el suelo pero arrimadas a los paramentos verticales.Se prohibe utilizar los flejes de los
paguetes como asideros de carga.
El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la carga
hacia atras, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para
evitar golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra
luz.
Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten
astillas durante la labor.
Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para
la instalacion de conductos verticales, evitando asi el riesgo de caida. El operario/os de aplomo
realizara la tarea sujeto a un cinturén.
Se rodearan con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados pora paso de tubos
gue puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caida. Durante
la colocacion de las tuberias, deberdn mantenerse cubiertos los huecos horizontales. Se prohibe
la colocacién de escaleras de tijera sobre huecos horizontales sin proteger. Para la realizacion de
trabajos en las proximidades de huecos verticales es imprescindible la proteccion de los mismos
previamente a la realizacion de los trabajos, (redes, puntales cada 30 cm, tableros
horizontales,...).
Se prohibe soldar con plomo en cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecera
una corriente de aire de ventilacién, para evitar el riesgo de respirar productos téxicos. Se
prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. Se prohibe abandonar los
mecheros y sopletes encendidos.
Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura para evitar incendios.
Las botellas o bombonas de G.L.P. se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.
Se evitard soldar con las botellas de G.L.P. expuestas al sol. No utilizar acetileno par soldar cobre
o elementos que lo contengan, se produce “acetiluro de cobre” que es explosivo. Seguir
recomendaciones de “soldadura” La ubicacion “in situ” de aparatos sanitarios (sanitarios, bidés,
inodoros, fregaderos, etc.) serd efectuada por un minimo de tres operarios, dos controlan la
pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caidas y desplome de los
aparatos.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.

= Guantes de seguridad.

A) Riesgos detectados.
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= (Caidas al mismo nivel.

= Caidas a distinto nivel.

= Manopla de soldador

= Muiiequeras de cuero que cubran el brazo
= Botas de seguridad.

= Polainas de cuero.

= Mandil de cuero.

= Ropa de trabajo.

=  Cinturdn de seguridad (Clase A o C).

= Gafay yelmo de soldador.

Ll Pantalla de soldadura de sustentacién manual.

10.9.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD

A1) Riesgos detectados durante la instalacion.
= Caida de personas al mismo nivel.
= Caida de personas a distinto nivel.
= Cortes por manejo de herramientas manuales.
= Cortes por manejo de las guias y conductores.
= Golpes por herramientas manuales.

A2) Riesgos detectados durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la
instalacion.

= Electrocucién o quemaduras por la mala proteccién de cuadros eléctricos.

= Electrocucién o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.

= Electrocucién o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

= Electrocucién o quemaduras por puenteo de los mecanismos de proteccion

(disyuntores diferenciales, etc.).

= FElectrocucion o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

= QOtros
B) Medidas preventivas.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra,
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. La iluminacidn en los tajos no sera inferior a los
100 lux, medidos a 2 m del suelo.
La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando "portaldmparas estancos con mango
aislante", y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilizacion de las clavijas macho- hembra. Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo "tijera",
dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos
por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. Se prohibe la formacion de
andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. Se prohibe en general en esta obra, la
utilizacion de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de
caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas e instaladores, estaran protegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica serdn anunciadas a todo el personal
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. Antes de hacer entrar en carga a la
instalacion eléctrica se hard una revision en profundidad de las
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conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Antes de
hacer entraren servicio las celdas de transformacion se procederad a comprobar la existencia real
en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo quimico seco
y botiquin, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de proteccién personal.
Una vez comprobados estos puntos, se procedera a dar la orden de entrada en servicio. Los
conductores eléctricos estaran protegidos, canalizdndose en todo su recorrido y utilizando
registros o cajas de empalmes para realizar las conexiones, evitando de esta forma la
accesibilidad a puntos bajo tension.

Las instalaciones estaran provistas de puesta a tierra y deberdan cumplir lo indicado en el
Reglamento de Baja Tension.

En ningln caso podran modificarse las condiciones o protecciones de un cuadro eléctrico. La
magquinaria eléctrica portatil, constara de doble aislamiento como proteccidén eléctrica. Los
cuadros eléctricos deben permanecer libres de obstaculos almacenados en su entorno, para
facilitar un rapido acceso en caso de necesidad.

Los cuadros eléctricos de obra que deban colocarse en el exterior, seran de tipo para la
intemperie con una proteccion minima IP447 y se recomienda ademads que se protejan del agua
de lluvia mediante viseras.

Todos los cuadros eléctricos, deberan ir sefializados con la sefial de riesgo eléctrico y deberan
permanecer cerrados bajo llave en todo momento.

La instalacion de alumbrado general, par las instalaciones provisionales de obra, y demas
casetas, estara protegida por interruptores automaticos magnetotérmicos.Toda la maquinaria
eléctrica estard protegida por un disyuntor diferencial y las partes metdlicas de todo equipo
eléctrico dispondran de toma de tierra.

Las tomas de tierra de los cuadros, deberdn encontrarse perfectamente distribuidas (incluso los
armarios de los cuadros en caso de ser metdlicos) y revisadas periédicamente.

Los interruptores diferenciales deben poseer sensibilidades minimas de 30 mA para alumbrado
y 300 mA par fuerza, comprobandose su funcionamiento periddicamente.

Las bases de conexion que se encuentran en el exterior de armario, deben ser de tipo estanco.
Los cuadros eléctricos deben encontrarse fijados a paramento o bastidor movil. Deben realizarse
revisiones periddicas del cuadro por personal especializado y realizdndose acta de las mismas.
Las conexiones al cuadro, deben realizarse con clavijas normalizadas y compatibles con la base
del enchufe. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a plantas, sera colgado, a una altura sobre el
pavimento en torno a los dos metros.

No se realizardn revisiones y reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacién se
desconectard la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexidn un letrero visible,
en el que se lea: “NO conectar; hombres trabajando en la red”.

La ampliacién o modificacion de lineas, cuadros y asimilables sélo la efectuaran los electricistas.
Los conductores tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables. Debe quedar
terminantemente prohibido realizar conexiones a cables pelados y empalmes. El tendido de
cables eléctricos sobre lugares de paso, debe realizarse a una altura de seguridad
convenientemente sefializada (recomendable mayor de 2,5 metros en lugares peatonales y de 5
metros en paso de vehiculos)

Cuando deban tenderse cables por el suelo, se protegerdan frente al paso de vehiculos
(enterrarlos o poner planchas).

Siempre que se pueda, tender los cables eléctricos por los paramentos verticales.

C) Equipos de proteccion individual. Casco de polietileno, para utilizar durante los
desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes.
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= Botas aislantes de electricidad (conexiones).
= Botas de seguridad.

= Guantes aislantes.

= Ropa de trabajo.

= Arnés de seguridad.

= Banqueta de maniobra.

= Alfombra aislante.

= Comprobadores de tension.

. Herramientas aislantes.

11. MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares a utilizar en esta obra cumplirdn en todo momento lo que dicta el Real
Decreto 2177/2004.

Andamios en general.

Los andamios cumpliran la normativa HD-1000 «Andamios de servicio y de trabajo con
elementos prefabricados» (UNE 76-502-90) asi como lo especificado en el R.D. 1215/97
«Utilizacién de equipos de trabajo» y el R.D. 1627/97 -«QObras de construccién» y en la
normativa municipal. Tanto si son de tipo marco como multidireccional, las superficies de
trabajo tendrdn una anchura igual o superior a 60 cm. y tendrdn todo el contorno protegido por
barandillas de 1 m., zdcalos de 0,15 m. y plintos intermedios siempre y cuando las distancias al
paramento presenten zonas desprotegidas separadas mas de 30 centimetros. Los accesos entre
los distintos niveles de trabajo se realizardn mediante escaleras reglamentarias instaladas en la
andamiada o escalerillas de mano entre niveles consecutivos utilizando plataformas previstas de
trampilla abatible.

El anclaje de la andamiada se efectuara mediante: amarres con tubo provistos de husillos y
tacos de madera maciza o multilaminar y controlando periddicamente la tensidon o bien
mediante tacos adecuados al tipo de paramento, estado del mismo y tensiones solicitadas. Para
el apoyo del andamio se utilizaran durmientes bajo las placas base y se tendran en cuenta la
existencia de canalizaciones, arquetas, etc.

Todas estas labores de montaje y desmontaje se realizardan de acuerdo con las normas del
fabricante del andamio, con la utilizacién de barandillas previas, marcos de montaje o pies de
seguridad como medida de prevencion contra caidas de los operarios montadores.

El montaje del andamio lo realizard personal cualificado y estara supervisado por un técnico
competente. Se realizardn obligatoriamente revisiones periédicas del conjunto del andamio vy
correcciones a una posible mala utilizacion.

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Cuando no se disponga de la nota de cdlculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberd efectuarse un cdlculo de
resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado segln una configuracion tipo
generalmente reconocida. Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del
marcado CE, por serles de aplicacién una normativa especifica en materia de comercializacion,
el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el desmontaje de los equipos, salvo que estas
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
instrucciones.
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En funcidon de la complejidad del andamio elegido, deberd elaborarse un plan de montaje, de
utilizacion y de desmontaje. Este plan y el calculo a que se refiere el apartado anterior deberan
ser realizados por una persona con una formacién universitaria que lo habilite para la realizacién
de estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de aplicacion generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se
trate.
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.)
seran las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su funcién y destino, vayan a
estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. Los elementos y
sistemas de unién de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademds de cumplir con la
condicion precedente, aseguraran perfectamente su funcién de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizara y armara en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las
debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas ultimas a los restantes
trabajadores de la obra.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nUmero de trabajadores
que vayan a utilizarlos.
En cualquier caso las plataformas tendran una anchura no menor a:
a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para depositar, sobre
ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
¢) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma mas elevada, usada para el
desbaste e igualado de piedras.
A) Riesgos detectados.

= Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

= Caidas al mismo nivel.

= Desplome del andamio.

= Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

=  Golpes por objetos o herramientas.

= Atrapamientos.

= QOtros.
B) Medidas preventivas.
Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccién de una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos, destinada en particular
a: a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacién del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién del andamio de que se
trate.
c¢) Las medidas de prevencién de riesgos de caida de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
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f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacién.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje
y desmontaje, incluyendo cualquier instruccion que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacion y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y
cuente con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel
basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevencién, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberan utilizar - Andamios normalizados - :

a) Estos andamios normalizados deberan cumplir las especificaciones del fabricante respecto al
proyecto, montaje, utilizacion, mantenimiento y desmontaje de los mismos.En el supuesto de
utilizar - Andamios no normalizados - Se requerira una nota de calculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, asi como incluird las instrucciones de montaje, utilizacién,
mantenimiento y desmontaje de los mismos.

a) A estos efectos se entendera que cuando un andamio normalizado se instale o modifique
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratara aefectos como - No Normalizado

Ademas se deberdn tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

- Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberd revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.

- Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones
de reparto de cargas.

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran
mediante tacos o porciones de tabldn, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

- Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listdon intermedio
y rodapiés.

- Las plataformas de trabajo permitiran la circulacién e intercomunicacion necesaria para la
realizacién de los trabajos.

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto sera de 7 cm. como minimo.

- Se prohibira abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

- Se prohibird arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se
descargard de planta en planta, o bien se vertera a través de trompas.

- Se prohibird fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.

- La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no serd superior a
30 cm. en prevencién de caidas.® Se prohibird expresamente correr por las plataformas sobre
andamios, para evitar los accidentes por caida.

- Se prohibira “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizara
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
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- Los elementos de apoyo de un andamio deberdn estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucién de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberd tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar la estabilidad
del andamio. Debera impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado
de los andamios mdviles durante los trabajos en altura.
- Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas de un andamio deberan ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montardn de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilizacién
normal de ellos. No deberd existir ningln vacio peligroso entre los componentes de las
plataformas vy los dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.
- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
sefializacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
- La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los
que ira sujeto.
- Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
- Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuacién, periddicamente.
c¢) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, exposicién a la intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o0 a su
estabilidad.
Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacion y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y
cuente con la formacidn preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel
basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevencidn, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los elementos que denoten alglin fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de
inmediato para su reparacién (o sustitucion).
Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentardn detectar aquellos trastornos orgéanicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los
resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecucién de obra
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

= Botas de seguridad.

= Calzado antideslizante (segun caso).

= Arnés de seguridad.

= Ropa de trabajo.

® Trajes para ambientes lluviosos.

Guantes de cuero.
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12. MAQUINARIA DE OBRA

12.1.- Maquinaria en general.
A) Riesgos detectados.

= Vuelcos.

= Hundimientos.

= Choques.

= Formacién de atmdsferas agresivas o molestas.

= Ruido.

= Explosién e incendios.

= Atropellos.

= (Caidas a cualquier nivel.

= Atrapamientos

= Cortes.

= Golpesy proyecciones.

= Contactos con la energia eléctrica.

= Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

= Losinherentes al propio trabajo a ejecutar.

= QOtros.
B) Medidas preventivas.
Los motores con transmisidn a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).
Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de estas.
Se prohibe la manipulaciéon de cualquier elemento componente de una maquina accionada
mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su
reparacion. Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializardn con carteles de
aviso con la leyenda:"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de mdquinas al personal no
especializado especificamente en la maquina objeto de reparacién.
Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles
eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", serd la encargada de
retirarlo, en prevencién de conexiones o puestas en servicio fuera de control. Solo el personal
autorizado serd el encargado de la utilizacion de una determinada maquina o herramienta.
Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos
nivelados y firmes. La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuard lentamente,
izdndolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. Los ganchos de cuelgue de los
aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso. Las cargas en
transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de
visibilidad de la trayectoria de la carga. Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se
supliran mediante operarios que utilizando sefiales pre-acordadas suplan la visién del citado
trabajador.
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Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas. Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estardan equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. Los motores eléctricos
de gruas y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar,
gue automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el
gue se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
Los cables de izado y sustentacidn a emplear en los aparatos de elevacién y transportes
de cargas en esta obra, estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados
para los que se los instala. La sustitucién de cables deteriorados se efectuard mediante
mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se prohibe en
esta obra, la utilizaciéon de enganches artesanales construidos a base de redondos
doblados. Todos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga maxima que
pueden soportar. Todos los aparatos de izar estardan sdélidamente fundamentados,
apoyados segun las normas del fabricante.
Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,
cubilotes y asimilables. Todas las mdquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran
dotadas de toma de tierra.
C) Equipos de proteccién individual.

= Casco de polietileno.

= Ropa de trabajo.

= Botas de seguridad.

=  Guantes de seguridad.

= (Gafas de seguridad antiproyecciones.

= QOtros.

12.2.- Mdaquinas-herramienta en general.
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para la
utilizacion de pequefias herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros, rozadoras,
cepilladoras metalicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.
A) Riesgos detectados.

= Cortes.

= Quemaduras.

= Golpes.

= Proyeccion de fragmentos.

= (Caida de objetos.

= Contacto con la energia eléctrica.

= Vibraciones.

= Ruido.
B) Medidas preventivas.
Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las madquinas-herramienta estardn protegidos por la carcasa vy
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con
la energia eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacién de la
correcta transmisién motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. Las
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maquinas en situacién de averia o de semi-averia se entregaran al Servicio de Prevencién para
su reparacion. Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc., conectadas a la red
de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra. En ambientes humedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizard mediante conexidn a transformadores a 24 V. Se prohibe el uso
de mdaquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aungue sea con movimiento residual para evitar accidentes.
A) Riesgos detectados.

= Golpes en las manos vy los pies.

= Cortes en las manos.

=  Proyeccion de particulas.

= Caidas al mismo nivel.

= Caidas a distinto nivel.

= Sobreesfuerzos.
B) Medidas preventivas.
Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de
conservacion. Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. Para evitar
caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitard su depdsito arbitrario por los suelos. Los trabajadores recibiran
instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
C) Equipos de proteccion individual.

= (Cascos.

= Botas de seguridad.

=  Guantes de seguridad.

= Ropa de trabajo.

= Gafas contra proyeccion de particulas.

= Cinturones de seguridad.

12.3.- Radial.

A) Riesgos detectados:
= Cortes.
= Golpes.

= Quemaduras.

= Proyecciones de particulas y disco.

= Contactos eléctricos directos e indirectos.

= Aspiracion de polvo y particulas.

= (Caida de personas a distinto nivel.

= Caidas de personas al mismo nivel.

= Exposicion a ruidos.
B) Medidas preventivas:
Estardn protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. Su sistema de
accionamiento permitird su total parada con seguridad. Se accionara Unicamente de forma
voluntaria imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. El disco, la maquina y los elementos
auxiliares deberdn ser adecuados al material a trabajar. No se excederd de la velocidad de
rotacién indicada en la muleta.
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El diametro de la muleta sera adecuado a la potencia y caracteristicas de la maquina.
Situar la empufiadura lateral en funcién el trabajo a realizar. Cuando se trabaje con piezas de
poco tamafio o en situacion de inestabilidad, se aseguraran las piezas antes de comenzar los
trabajos. Antes de posar la maquina asegurarse de que estd totalmente parada para evitar
movimientos incontrolados del disco. Desconectar de la red eléctrica antes de iniciar las
manipulaciones de cambio de disco.
C) Equipos de proteccién individual:

= Gafas o pantallas de proteccién con cristal transparente.

= Guantes contra riesgos mecanicos.

= Mascarilla de seguridad anti polvo con filtro mecanico recambiable.

= Protectores auditivos.

= Calzado de seguridad.

13. RIESGOS LABORALES ESPECIALES

Seguidamente se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en la Memoria Valorada de referencia, implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D.
1627/97. También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES:

Se consideran trabajos con riesgos especiales todos aquellos que se desarrollen en altura.
MEDIDAS PREVENTIVAS:

Se consideran suficientemente estudiados en los capitulos precedentes los trabajos con riesgos
especiales.

14. PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO

La presencia en el centro de trabajos de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organizacién de dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:
e Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo.
e Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
e Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo vy
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
e En los trabajos en zanjas superiores a 1,5 metros, vigilard su estabilidad de forma continua,
adoptando las medidas preventivas necesarias.
e En la apertura de zanjas, supervisara la excavacion para detectar las redes de gas o electricidad.
e La presencia de los mismos se llevara a cabo mediante la vigilancia y control donde se requiera
Su presencia.
e Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales

a. Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

b. Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento.

c. Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de
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conformidad, por ser su fecha de comercializacién anterior a la exigencia de tal
declaracion con caracter obligatorio.

d. Trabajos en espacios confinados.

e. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.

15. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA GENERAL

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccion. (transposicion Directiva 92/57/CEE)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. RD 485/1997 14-04-97
M. Trabajo 23-04-97

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion.

Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica.

Sefializacidn y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

Proteccion de la salud vy la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido.

Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion manual de cargas Estatuto de los
trabajadores

Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién.

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el &mbito de las
empresas de trabajo temporal.

Reglamento General de Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial.

Sobre el riesgo de caida de personas a distinto nivel N.T.P. 202.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Disp. Minimas de seg. Y salud de equipos de proteccion individual.

EPI contra caida de altura. Disp. De descenso. UNE EN341 AENOR.

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccidn, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento UNE-EN 458 AENOR.

Cascos de proteccion para la industria UNE-EN 397 AENOR EPI para sujecién en posicién de
trabajo y prevencion de caidas de altura AENOR.

EPI para prevencion de caidas de altura. Arneses de asiento UNE-EN 813 AENOR.

Proteccion individual de los ojos. Requisitos UNE-EN 166 AENOR.

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos UNE-EN 388 AENOR.

Requisitos generales para guantes UNE-EN 420 AENOR.

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.

Protectores auditivos.

Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso profesional.

- Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 344-1 AENOR

Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso profesional.

- Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo UNE-EN 344-2 AENOR.

Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional UNE-EN 345-1 AENOR.
Dispositivos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes de proteccién contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado. UNE-EN 149 AENOR.
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Conjuntos de proteccion contra el frio UNE-ENV 342 AENOR.

Ropas de proteccidn. Proteccion contra las intemperies UNE-ENV 343 AENOR.
Requisitos generales para la ropa de proteccion UNE-EN 340 AENOR.

Ropas de sefializacion de alta visibilidad UNE-EN 471 AENOR.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al
aire libre normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas. RD 1644/2008
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgos eléctricos.

16. FORMACION E INFORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad que deberan
emplear. Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algln socorrista.

17. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMERQOS AUXILIOS
- Botiquines:

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo. En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el
vestuario o cuarto de aseo, existird un botiquin, perfectamente sefializado.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, serd necesario disponer de
maletines que contengan el material imprescindible para atender pequefias curas. Se revisara
mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

- Asistencia a accidentados:

Se deberd informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) donde debe
trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un
rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

- Vigilancia de la salud:

Se garantizard a los trabajadores la vigilancia periddica de su estado de salud en funcion
de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sélo podra llevarse a cabo cuando el
trabajador preste su consentimiento.

18. SERVICIOS HIGIENICOS

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberdn tener a su disposicidon
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario,
su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
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personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberd poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo
llave. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion de los
trabajadores duchas apropiadas y en numero suficiente. Las duchas deberdn tener dimensiones
suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones
de higiene. Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al
parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberd haber lavabos suficientes y
apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios. Si las duchas o los lavabos vy los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre
unos y otros deberd ser facil. Los servicios higiénicos tendran un lavabo con agua fria y caliente para
cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefaccion y
calentadores de agua. Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.

19. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS

L] Por efecto mecanico del viento.
] Por tormentas con aparato eléctrico.
] Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se prevera ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climaticos. Se suspenderan
los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la seguridad de
los trabajadores.

20. RIESGO DE INCENDIOS

Para la prevencion de incendios se dispondra de extintores portatiles de polvo polivalente,
especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra. Los extintores se instalaran en lugares
facilmente accesibles, protegidos de la radiacion solar y de las inclemencias del tiempo. Estos equipos
se revisaran con la periodicidad que establece la legislacion vigente. Se prestara especial atencion en la
prevencion de incendios a los cuadros eléctricos, tanto provisionales como definitivos y al
almacenamiento de materiales de facil combustién, como tableros de madera, pinturas, pegamentos,
etc.

21. PRECAUCIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Antes del inicio de las obras, se solicitard de todas las Compafiias de Servicios planos de las redes
existentes, sefializdndose estos in situ, mediante pinturas de diferentes colores.

22. RIESGO DE DANOS A TERCEROS

La maquinaria de obra y los camiones, circularan a una velocidad moderada, respetando las sefiales de
trafico y las normas de circulacidn, y extremaran las precauciones en aquellas dreas por las que
transite personal a pie. Se sefializaran y balizardn tanto la obra como los caminos y vias limitrofes que
puedan verse afectadas por la ejecucion de las obras. Se prohibira el acceso a toda persona ajena a la
obra, colocando en su caso los cerramientos provisionales necesarios.

23. CUMPLIMIENTO DE LA O.M. 31/08/1987 SOBRE SENALIZACION BALIZAMIENTO Y
DEFENSA
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diferentes tajos de la obra, en prevencién de que se produzcan dafios a terceros como consecuencia
del transito por ellos de peatones o vehiculos. Las soluciones de los distintos casos que se presentan
guedan reflejados en Planos. Los medios a utilizar aparecen contemplados en las correspondientes
mediciones.

24. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Presupuesto de Ejecucién Material de Seguridad y Salud asciende a 1000 euros, tal cual figura
en este Estudio.

Andratx, a 26 de enero de 2017

El técnico municipal,

ANEJO II: GESTION DE RESIDUOS
1.INTRODUCCION

Las obras ejecutadas originaran unos residuos que deben gestionarse de acuerdo a la normativa
Autondmica establecida en el “Pla Director de Gesti® de Residus de Construccid, Demolicid,
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Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB NUm.141 23-11-2002)",. En el presente Proyecto debe
aplicacarse también el Real Decreto 105/2008, segln el art. 3.1., por producirse residuos de
construcciéon y demolicién como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicién de
«Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de
construccion o demolicidn, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones fisicas,
guimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberdn ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de
las aguas superficiales o subterraneas.

2. NORMATIVAS DE APLICACION

lgualmente para la elaboracién del presente Proyecto se han tenido presentes las siguientes
normativas:

e Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.
* La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e El Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicion (PNRCD) 2001-2006, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

3.INTERVENCION DE AGENTES INTERVINIENTES.
3.1 EL PRODUCTOR DE RESIDUQS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PROMOTOR):

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la persona
fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en |la obra de construccién o demolicién; ademas de ser
la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de construccién o demolicién.
También por ser la persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o

de composicién de los residuos.

Estd obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion vy
demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalacion de valorizacion o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestién de

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX. Av. de la Curia, n° 1, 07150 Andratx. Tel. 971 62.80.00- Fax. 971 13.65.52. www.andratx.cat
Pagina 54 de 91



Ajuntament d Andratx
Proyecto de reforma del cuartel de la Policia Local de Andratx Illes Balears

deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.
3.2 EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (CONSTRUCTOR):

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construccion y demolicién y que no
ostenta la condicién de gestor de residuos. Tienen la consideracion de poseedor la persona fisica o
juridica que ejecuta la obra de construccion o demolicion, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autdénomos. No tendrdn la consideracion de poseedor de residuos
de construccién y demolicién los trabajadores por cuenta ajena.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute
la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cdmo llevard a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccidén Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un
GESTOR DE RESIDUQS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su
gestion. Los residuos de construccion y demolicidn se destinardn preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectue
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se
destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de
construccién y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicién deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

(10} Hormigdn: 80°00 tn.
® Ladrillos, tejas, cerdmicos: 4000 tn.
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Metal: 2’00 tn.
Madera: 1°00 tn.
Vidrio: 1°00 tn.
Plastico: 0’50 tn.

Papel y carton: 0'50 tn.

686 6686

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separaciéon
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidén externa a la obra. En este Ultimo
caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad autdonoma en que se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada vy
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y
demolicién de la obligacion de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacién
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008,
la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estaran obligados a entregarlos a las
entidades locales o, previa autorizacion de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Comunidad
Auténoma o en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su
clasificacidn antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirdn la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedaran exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demas normativa
aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los objetivos de
valorizacion fijados en los correspondientes planes locales y autondmicos de residuos, fomentando el
reciclaje y la reutilizacién de los residuos municipales originados en su ambito territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos

distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de
origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

3.3 GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El GESTOR serd la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los
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residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asi
como su restauracion ambiental (GESTION) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

4. CALCULO DE LOS RESIDUOS

Por ultimo, para el cumplimiento de dicha normativa se ha calculado los residuos a generar durante la
ejecucién del proyecto de reforma del cuartel de | Policia Local de Andratx.

ANEJO III: PLAN DE OBRA

1 PROGRAMA DE CONSTRUCCION.
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El proyecto comprende la realizacidon de las obras de remodelacién de las instalaciones del
cuartel de la Policia Local, asi como completar y reparar, si cabe, los dafios materiales
existentes en el cuartel objeto de este proyecto.

2 CONCEPCION GLOBAL DE LA OBRA

Las labores comenzardn con las demoliciones y desmontaje de las instalaciones. Las
unidades de obra a ejecutar durante el proyecto seran las siguientes:

Demolicidén y desmontaje:

Las actuaciones a realizar seran: demoler el falso techo, demolicion del alicatado, picar los
enfoscados, demoler alicatados, demoler pavimento existente, demolicion de tabiques
interiores, demoler tabigues de aseos, desmontaje de luminarias, desmontaje de la red de
instalacion eléctrica, desmontaje del cuadro eléctrico, desmontaje de la linea telefénica,
desmontaje de lavabos y aseos, retirada de puertas interiores, retirada de barandillas...

Estructuras y forjados

Se construird un pequefio forjado metalico, que se situara sobre las escaleras de acceso al
sotano vy a los calabozos. Dicho forjado estara construido con vigas de acero S275JR.

Fachadas y particiones

En esta unidad de obra quedan recogidas el montaje de tabiques, separaciones y
revestimientos interiores. Los tabiques seran del tipo especial con placas de yeso laminado.
Y las separaciones serdn particiones desmontables formadas por mamparas modulares
mixtas o ciegas, dependiendo de las dependencias. Esta unidad también engloba el
montaje del falso techo, que se situard a una altura menor de 4 metros y las
impermeabilizaciones del sétano.

Carpinteria

Colocacion y montaje de los siguientes elementos: ventanas de aluminio, puertas
interiores de tablero aglomerado, puerta de paso corredera, puerta cortafuegos.

Instalaciones

Se proyectan unas nuevas instalaciones que cumplan la normativa vigente, y se anulan las
instalaciones anteriores que estan en malas condiciones. Este capitulo engloba: la red
eléctrica de distribucion interior para toda la oficina, el sistema de climatizacion, la
instalacion de fontaneria, la iluminacion y el sistema de telecomunicaciones.

Equipamiento

Se equiparan los aseos, y los vestuarios se equiparan con 59 taquillas monoplaza.
3 DETERMINACION DE LOS DIAS DE TRABAJOS

El plazo de ejecucion de las obras de establece en 1,5 meses.

Para el calculo de los dias de trabajo, se han tenido en cuenta dias festivos, y se han
considerado también sdbados y domingos como no laborables. Los dias festivos que se
tendran en cuenta dependeran del la fecha de inicio de las obras. Desde la fecha de inicio
hasta la fecha de final de obras se estima un total de 30 dias de trabajo.
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En este apartado, de las relaciones entre los vecinos y las obras, debemos comentar que el
Estudio de Seguridad y Salud que se integra en el proyecto de ejecucion, y el posterior Plan

de Seguridad y Salud , que deberd formalizar el contratista, pueden desempefiar un papel
interesante.

5 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

La practica ensefia que incluso la mejor programacién que se pueda imaginar,
seguramente en su realizacién presente problemas y desviaciones que deberan corregirse
a medida que avancen las obras. En el seguimiento del programa de trabajos se podra
descubrir qué tareas necesitan una atencion especial en el tiempo, y qué ajustes deberdn
realizarse para poder continuar la reforma alterdandola lo minimo posible.

6 DIAGRAMA

Para realizar la planificacion se ha utilizado el programa Excel.
Se ha obtenido el siguiente diagrama:
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Illes Balears
MES 1 MES 2
DURACION |SEMANA 1 SEMAMNA 2 SEMANA3 SEMANA 4 SEMANAT SEMANA 2
DEMOLICIONES
Demolicion 5
Desmontaje 10
AcoPIo MATERIALES I
10
ESTRUCTURAS Y FORJADOS
5
FACHADAS Y PARTICIONES
Aislantes e impermeabilizaciones 4
Revestimientos y trasdosados 4
Falsos techos 4
Celosia exterior 4
CARPINTERIA 10
JINSTALACIONES
Albafilleria 10 ]
Fontaneria 10
Electricidad e iluminacion 8
Climatizacion 8
Conducciones refrigerantes 8
Telecomunicaciones 1
|[EQUIPAMIENTO (taguillas ) 2
SEGURIDAD Y SALUD 30
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DOCUMENTO Il
PLANOS

DOCUMENTO II: PLANOS
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B

DOCUMENTO Il
PLIEGO DE
CONDICIONES

3 DOCUMENTO IlI: PLIEGO DE CONDICIONES
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] Naturaleza y objeto del pliego general.
] Documentacién del contrato de obra.

CAPITULO Il: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 12: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.
. EPIGRAFE 22: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA .

EPIGRAFE 3.2: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
DE LA EDIFICACION.

EPIGRAFE 4.2: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES .

Caminos y accesos.

Replanteo.

Inicio de la obra. Ritmo de ejecucidn de los trabajos.
. Orden de los trabajos.
. Facilidades para otros Contratistas.
. Responsabilidad de la Direccidon Facultativa en el retraso de la obra.
. Condiciones generales de ejecucion de los trabajos.
. Documentacion de obras ocultas.
. Trabajos defectuosos.
. Vicios ocultos.
. De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.
. Materiales y aparatos defectuosos.
. Limpieza de las obras.

EPIGRAFE 5.2: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 8.
Acta de recepcion.
Documentacion de seguimiento de obra.
Documentacién de control de obra.
Certificado final de obra.
Medicién definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra.
Plazo de garantia.
Conservacion de las obras recibidas provisionalmente.
De la recepcion definitiva.
. Prorroga del plazo de garantia.

CAPITULO Ill: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

EPIGRAFE 1.2: CONDICIONES GENERALES.
Calidad de los materiales.
Pruebas y ensayos de los materiales.
Materiales no consignados en proyecto.
Condiciones generales de ejecucion.
EPIGRAFE 2.2: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.
Materiales para hormigones y morteros.
Acero.
Materiales auxiliares de hormigones.
Encofrados y cimbras.

. Aglomerantes excluido cemento.

. Carpinteria de taller
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Pintura

. Colores, aceites, barnices, etc.

. Fontaneria

. Instalaciones eléctricas

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Demoliciones.
Albafiileria.
Aislamientos.
Carpinteria de taller.
Pintura.

Fontaneria.
Instalacion eléctrica.

ANEXOS

ANEXO |: CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y LEY DEL
RUIDO (Ley 37/2003).
ANEXO II: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI.
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene cardcter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto tiene por finalidad regular la
ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
gue corresponden, segln el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor al Contratista
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de relacién en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccién:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra,
si existiera.

2.2 Pliego de Condiciones particulares.

3.2 Presente Pliego General de Condiciones.

4.2 Documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion. Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de
actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las drdenes e
instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1.2 DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E. La Ley de Ordenacién de la Edificacién es de aplicacién al
proceso de la edificacién, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un edificio de
caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido
a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en
el grupo b) la titulacion académica y profesional habilitante, con cardcter general, sera la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesién, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas. Cuando el
proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo c)
la titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las

disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.
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EL CONSTRUCTOR

Articulo 4.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director
de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del constructor en la obra y que por
su titulacidon o experiencia debera tener la capacitacién adecuada de

acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen vy
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecucidn de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en

materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucidén material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de
la buena construccion.

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

I) Custodiar los Libros de drdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m)Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

qg) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcciéon
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 5.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segln corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga
la titulacidn profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.
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c) Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacion técnica,
econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacién y a las
especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los analisis e informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con
funcion propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades

de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.
[) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituird el Libro del Edificio, y serd entregada a los usuarios finales
del edificio.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra deberd desarrollar las
siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidon de Riesgo
Laborales durante la ejecucién de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
direccidn facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Artlculo 6.- Las entidades de control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificacién.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
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todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la

correspondiente acreditacidn oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la
materia.

EPIGRAFE 2.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 7.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones

pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién Técnico de
la direccién facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 8.- EI Constructor tendra a su disposicién el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcién de los materiales, segin estén avalados
o no por sellos marcas e calidad,

ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el
Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccidn facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 9.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existirda una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el
Contratista a disposicién de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto completo.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademads el Constructor una oficina para la Direccidon facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 10.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plenay
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacidon comprometido.
El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del
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derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 11.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante
la jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que
se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

Articulo 12.- El Constructor podrd requerir las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretacién y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las ordenes, avisos o
instrucciones que reciba.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccién Facultativa, podrd presentarlas ante la Propiedad, si son de orden
econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitird reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicidn razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacién al acuse de
recibo, que en todo caso

sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO

Articulo 14.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 15.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 16.- El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.2

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION
DANOS MATERIALES

Articulo 17.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion
responderan frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos,
en el caso de que sean objeto de divisién, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio
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dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcidon de la obra, sin reservas o desde
la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten
a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que
afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.
RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 18.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente
en el dafio producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor
respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccién.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacidn se extenderd
a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la
promocion, actlen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios u otras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos
responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales,
seran directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o
inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demds personas fisicas o juridicas que
de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas
partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de

los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere
lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriba el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista. Cuando la direccion de obra se
contrate de manera conjunta a

mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre
ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
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aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.2 PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES.

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 19.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecucioén de la obra.

REPLANTEO

Articulo 20.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 21.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar del comienzo de los trabajos al menos con
tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 22.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 23.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General deberd dar
todas las facilidades razonables para la realizacidén de los trabajos que le sean encomendados a todos
los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo qu resuelva la Direccién
Facultativa.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Artlculo 24.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u drdenes de la Direccion Facultativa, a excepcién del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Artlculo 25.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las dérdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Artlculo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién
del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado. todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
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suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Artlculo 27.- €I Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo

especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del
edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha

contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no relinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisidon y se negase a la demolicion y reconstruccién ordenadas,
se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 28.- Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccioén en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier

tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 29.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, elConstructor deberd presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en
la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 30.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 31.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucién de las obras, serdn de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya
resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 32.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
gue la obra ofrezca buen aspecto.
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EPIGRAFE 5.2 ACTA DE RECEPCION

Articulo 33.- La recepcidn de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por
las partes. La recepcion deberd consignarse en un acta firmada, al menos,por el promotor y el
constructor. El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser
motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la recepcién. Salvo
pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcidn se entendera tacitamente producida si
transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o rechazo motivado por escrito.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 34.- El Contratista redactarda la documentacién final de las obras, que se facilitard a la
Propiedad. Dicha documentacion se adjuntard, al acta de recepcion, con la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

A su vez dicha documentacién se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.

La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en el Colegio de
Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mds sus anejos y
modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales vy
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo
fehacientemente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL

DE LA OBRA

Articulo 35.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd a su medicion definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderd la oportuna certificacién por triplicado
gue, aprobada servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en
concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
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recepciones provisional y definitiva, correrdn a cargo del Contratista.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 37.- La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesard la obligacion del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de los
edificios y quedardn sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios
de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 38.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Arquitecto- Director
marcard al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

CAPITULO Il PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPIGRAFE 1.2 CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reuniran las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccidon de las obras, bien
entendido que sera rechazado el que no

reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidon Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccion General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.

5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Como dridos para la fabricacién de
hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u
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otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las
condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizardn ensayos de
identificacion mediante andlisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan a
cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuara
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y
por "arido total' (o simplemente "drido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el
caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.

Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15

gr./.), segin NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1

gr.A.) segln ensayo de NORMA 7131:58.

- 16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./I.,

segin NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince

gramos por litro (15 gr./1.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segun

ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos,
excepto cemento, dridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigdn en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificacién sera igual o menor del dos por ciento
(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién serd tal que la disminucion de
residentes a compresion producida por la inclusién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%).
En ningln caso la proporcidon de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcidn sera inferior al diez por ciento del peso del cemento.
No se empleardn colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.
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Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego
de prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. Podra
almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo

como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de
distintas calidades y procedencias. Se exigird al contratista la realizacion de ensayos que demuestren
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento
defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizardn en laboratorios homologados. Se tendrd en cuenta prioritariamente las
determinaciones de la Instruccién EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el
M.O.P.U. Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en
su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco
por ciento (5%).

El mdédulo de elasticidad serad igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por limite eladstico la minima tensién capaz de producir
una deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura

no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensién de rotura es el valor de
la ordenada maxima del diagrama tension deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la

Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN
10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso
general) , también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994
relativa a perfiles huecos para la

construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad
Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para
evitar confusiones. No presentardn grietas, ovalaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores al
cinco por ciento (5%).

Articulo 7 .- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdon para
impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del
calor solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de
una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen
la adherencia entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos
productos debera ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
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8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacion maxima debida al empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centimetro respecto a la
superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metdlica de 2 m.

de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habran de ser de madera.

Articulo 9.- Carpinteria de taller.

9.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacion del Ministerio de
Industria, la autorizacion de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
I.ET.C.C.

9.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 10.- Pintura.

10.1. Pintura al temple.

Estarda compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la
adicion de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar
podran ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.

- Bioxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos
dos ultimos productos considerados como cargas no podran entrar en una proporcién mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

10.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de
biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 11.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad. Los colores reuniran
las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color
serd amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia
de sustancias extrafias.

Articulo 12.- Fontaneria.

12.1. Tuberia de polietileno reticulado (PE-X)

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de union serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

Los tubos de polietileno reticulado (PE-X), segiin Norma UNE EN ISO 15875:2004.
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Articulo 13.- Instalaciones eléctricas.

13.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de AT. como de B.T,, deberan
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.1., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compaifiia
Suministradora de Energia.

13.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables serdan de cobre de nudo recocido normalmente con formacién e hilo
Unico hasta seis milimetros cuadrados. La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasién
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la mas minima alteracion de la cubierta.
El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe
ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion" normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre
con aislamiento de PVC. La tensidon de servicio serd de 750 V vy la tension de ensayo de 2.000 V. La
seccion minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza sera de 1.5 m2

Los ensayos de tensidn y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

13.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez. Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y serdn irreversibles, sin
posibilidad de error en la conexidn.

CAPITULO IV PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Articulo 1.- Demolicién o derribo.

Ritmo de ejecucién de los trabajos..

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
gueden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencion alguna al respecto en el contrato, se estara al plazo previsto en el Estudio de
Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberdn comenzarse un mes antes de
gue venza el plazo previsto en las normativas urbanisticas de aplicacién.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Coordinador de
seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

Articulo 2.- Albafileria.

2.1.Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después
de amasado

para evitar que el yeso este 'muerto’. Su medicié y abono serd por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad,
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la medicién y abono correspondiente comprenderda todas las operaciones y medio auxiliares
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este Pliego.

2.2. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. De cemento por m3 de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg. De cemento por m3 en paramentos interiores, empleandose arena
de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar humeda la
superficie de la fdbrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se picaran,

regandolas antes de proceder al enfoscado. Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el
mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de mortero
sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se
coloca para lo cual se recogerad con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando
todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se
haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra

fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer sobre la junta de union
antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de
mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacidén del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran
especificadas en la Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las

especificaciones vengan dadas en proporcidn, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de
mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionarda mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 52 Cy 402 C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicaran a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas
después. Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecucién:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar listo. Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucidn:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de
gue se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una vez amasado. Antes de aplicar mortero
sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.
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En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en
primer lugar. Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. Se realizara por capas sucesivas
sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metdlica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara
tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. A ambos lados de la linea de discontinuidad. En
tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspenderd la
ejecucion; se comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas. En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y
las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos. En tiempo extremadamente seco y caluroso
y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos, se suspenderd la ejecucidn.
Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra himeda la superficie enfoscada
hasta que el mortero haya fraguado. No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

Articulo 3. Aislamientos.

3.1 Descripcidn.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de
edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccidén acustica, absorcion de radiaciones o
amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire , falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cdmaras de aire y tabiqueria
interior.

3.2 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante. La superficie del soporte deberd
encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u oxidos. Deberd estar correctamente saneada y
preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado. En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd
construir todos los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccidon, la humedad del soporte no superard a la indicada por el
fabricante como maxima para la correcta adherencia del producto proyectado. En rehabilitacion de
cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

3.3 Ejecucién.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccién del
material. Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope 0 a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo la total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberdn prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccion se procurard un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a
mano. En aplicaciones exteriores

se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. El
aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme vy sin defectos. Se
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deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo
especial cuidado en evitar los puentes

térmicos. El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo
puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacién,
evitando una exposicién prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo
haga duradero.

3.4 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberdn comprobarse, mediante inspeccion general, los
siguientes apartados: Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y carecer de
fisuras o cuerpos salientes. Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan. Fijacion del
producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecién uniforme y sin
defectos. Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope 0 a rompe junta, segun los casos.
Ventilacién de la cdmara de aire si la hubiera.

3.5 Medicidn.

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos
especiales, podrd realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estardn incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacién.

3.6 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacién y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se
descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de
reforma en la impermeabilizacion, se aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos
ocultos en las zonas de actuacién. De ser observado algin defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 4.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto.
Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano vy
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye la
medicion de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacion de los cercos se abonard independientemente.

Articulo 5.- Fontaneria.

5.1. Tuberia de polietileno reticulado (PE-X).

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran
accesorios para todos los cambios de direccién y los tendidos de tuberia se

realizaran de forma paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales del edificio. La tuberia
esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y
dilate libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccién de
forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

Articulo 6.- Instalacién eléctrica.
La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacidon de Industria en el dmbito de
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normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeuntes. Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a
cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacién.
CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios
para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados
segln normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por
las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo
gue sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
funcién de la seccion de los conductores de la instalacién.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra
dafios mecdnicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccién de 7. Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en
milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccién de los conductores que
deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por tubo,
y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste
sera, como minima, igual a tres veces la seccidén total ocupada por los conductores, especificando
Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente vy
protegidas contra la oxidacion. Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al didametro del tubo mayor mas un 50%
del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si
de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formaciéon de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicidn intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningln
caso de 652 C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un numero del orden de 10.000 maniobras de aperturay
cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.
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ez « B

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los disyuntores seran de tipo
magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién

intermedia. Su capacidad de corte para la protecciéon del cortocircuito estard de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccién
contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 oC. Llevaran
marcadas la intensidad y tensidn nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos serdan de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdan como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademas de corte
omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vaya alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccidon magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y
tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdan de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y tensién
nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nUmero de
tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, serd
como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4.

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o
dispositivo de conexidn. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccidn se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la Instruccion ITCBTC- 13,art1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a
tierra.

La centralizacién de contadores se efectuara en mdédulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-
BTC-016 y la norma u homologacion de la Compafiia Suministradora, y se procurard que las
derivaciones en estos mddulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser hiumedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagle
para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y
maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo
de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1 El tendido de las derivaciones individuales se
realizarad a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segln se define en la Instruccién ITC-BT-014.
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Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a
la entrada de la derivacién individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y
de uso general. Deberdn estar realizados con materiales no inflamables, y se situardn a una distancia
tal que entre la superficie del

pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrad un borne para la conexién de los conductores de proteccién de la
instalacion interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacion individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutard
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccion. Se fijard sobre los mismos un letrero de material metdlico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecutod la
instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién vy retirada de los conductores en los tubos después de haber
sido colocados v fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores
en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si
de los conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de
conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacién.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase. No se utilizara
un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier
punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberan instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como
minimo. Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de bafio 0 aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes vy
suelos sean conductores, serdn de material aislante. El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera
se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
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ANEXOS

ANEXO |: CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion 'f" para las frecuencias
preferentes y el coeficiente medio de absorcion "m" del material. Podran exigirse ademas datos
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcion del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES

CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. Se justificara preferentemente mediante ensayo,
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cédlculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas
formas de presentacidn, se expedirdn en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones correspondientes para su correcta
ejecucion, que deberd correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas bdsicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se
materializard mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun
el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de convenio entre el consumidor vy el
fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucién. Los
fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizardn los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para
gue pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicidon de las unidades de inspeccion.
Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién.
La superficie de cada unidad de inspeccidn, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la
unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensidn de las probetas serdn las que sefiale para cada tipo de material la Norma de
ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.
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correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicaciéon de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/1l, UNE 74040/11l, UNE 74040/IV y UNE
74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas.

ANEXO 1I: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES
(Orden 16-ABR-1998).

1- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reaccién ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o0 como revestimiento o acabados superficiales, en
el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los
productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un
certificado el periodo de validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacidn, el material debera ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugacién. Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que
vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si
dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacién: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accion mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad
al paso de humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmisién de sefial (P o HP),
resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccidn contra incendios (K), duracién de
la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la curva
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos de humo vy calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) La comprobacién de dichas condiciones
para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas UNE que
figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005. En el anejo C del DB SI del CTE se
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establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigdn ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del
DB Sl del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de
acero ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de célculo que permite determinar la resistencia al fuego

de los elementos estructurales de madera ante la accién representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo cerdmico o silito-calcareo y de los blogues de hormigdn, ante la exposicion térmica,
segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicidon de resistentes al fuego
(RF), asi como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de
los mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores mdviles, se ajustardan a lo
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes
normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento.
Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
de asentamiento. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccidn. Resistencia a la presién.
Ensayos mecanicos. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segln el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincidon contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes

normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara
consignada en la etiqueta del mismo.
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Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera
superior, el extintor dispondra de un medio de transporte sobre ruedas. Se instalara el tipo de extintor
adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
fuego". En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrd en cuenta la
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los
locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacién deberd sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y
lucha contra incendios. Sefializacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de
forma que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar
protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4

Deteccidn, control y extincidn del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control
de funcionamiento exigibles, segin lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios

Andratx,a 26 enero de 2017

El técnico municipal,
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DOCUMENTO IV
PRESUPUESTO
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4 DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO
4.1. Mediciones
4.2. Cuadro de precios

4.3. Presupuesto
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