PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPOSICION DE RED DE SANEAMIENTO CALLE METLERA 5A

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO DC RED DE SANEAMIENTO
SAN.100010 ml CORTE PAV.ASFALT.
CORTE PAV.ASFALT.
Corte realizado en el pavimento asfaltico existente para realizacion de la zanja de saneamiento, reali-
zado con sierra mecanica, incluso todos los medios necesarios para su completa terminacion.
2 46,00 92,00
92,000 0,86 79,12
SAN.100020 m3 EXC.MECAN.ZANJA
EXC.MECAN.ZANJA
Excavacion con medios mecanicos de zanjas, en cualquier fipo de terreno incluso refoque manual,
entivado, extraccion de fierras al borde y refirada de material no apto para relleno i/ Transporte de fie-
rras de densidad media 1.50 ¥m3, o material sobrante de la excavacion, con camion volquete de
carga maxima 10 t, a una distancia de 40 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta i/ carga, y canon de vertido. Totalmente terminado.
1 46,00 0,80 1,00 36,80
36,800 31,55 1.161,04
DEM100210 m3 RECOG.CARG.Y TRANSP.VERTED.AUT.
RECOG.CARG.Y TRANSP.VERTED.AUT.
Carga y fransporte de escombros o material sobrante, mediante camion o refirada y carga de conte-
nedor, a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga, incluso mano
de obra necesaria para la carga y canon de vertido, segin MEMORIA Y PLIEGOS. Totalmente ter-
minado.
1 46,00 1,00 0,80 36,80
30% esponjamiento 0,3 36,80 11,04
47,840 21,74 1.327,08
SAN.100030 m3 RELL.GRAV.n°1 ASIENTO Y PROTECCIO TUB.
RELL.GRAV.n°6 ASIENTO Y PROTECCIO TUB.
Relleno y extendido de zanja con arena o gravilla del n® 6, en asiento y recubrimiento de tuberias, in-
cluso vertido y rasanteo y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
1 46,00 0,80 0,50 18,40
18,400 20,48 376,83
SAN.100050 m3 RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
Suministro y colocacion de zahorra arfificial para relleno de zanjas, colocada, extendida y compacta-
da con una compactacion del 95% del proctor normal, en capas de 30cm de espesor. Totalmente ter-
minado.
1 46,00 0,80 0,20 7,36
7,360 19,66 144,70
SAN.100060 m3 RELL.HORM.HM-25-P-20-I
RELL.HORM.HM-25-P-20-1
Relleno de hormigén en masa HM-25/P/20/11a, de resistencia250kg/cm2, arido 20mm, consistencia
pléastica elaborada en central, para cubriccion y proteccion de la tuberia. Totalmente terminado.
1 46,00 0,80 0,30 11,04
11,040 110,59 1.220,91
SAN.100080 ud EMPALMES REDES NUEVAS A RED GNRAL.
EMPALMES REDES NUEVAS A RED GNRAL.
Empalme de redes nuevas o reformadas de saneamiento a la red general municipal, i/ colocacién de
tuberia de PVC de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, sin in-
cluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente termi-
nado. Se entienden lostrabajos de empalmes a los pozos de conexion existente y de las acoment-
das existentes.
red 2 2,00
EMPALME ACOMETIDAS 4 4,00
EXISTENTES
6,000 182,07 1.092,42
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SAN.100040 ml TUBERIA DIAM.315mm SANECOR

TUBERIA DIAM.315mm SANECOR

Tuberia de PVC para saneamiento, de 315mm de didmefro exterior, fipo sanecor, color teja con junta
elastica, interior liso exterior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Total-
mente terminada.

METLERA 1 46,00 46,00
46,000 40,86 1.879,56
SAN.100070 ud POZO REGISTR.110x3 metros
POZO REGISTR.110x 3 mefros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 mefros de diametro interior hasta 3 metros de profundidad,
realizado con anillos prefabricados de hormigén de paredes de 10cm de espesor, con solera de hor-
migon H-125 de 20cm de espesor, pieza troncocénica de hormigdn para unién con junta rigida ma-
chiembrada, pates de acero galvanizado de 25x31.5cm., cada 30 cm, marco y tapa de cerramiento
estanco de fundicion D-400, i/ excavacion. Totalmente terminado
2 2,00
2,000 401,41 802,82
TOTAL CAPITULO DC RED DE SANEAMIENTO........ocossmensssssesmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssas 8.084,48
O 7 PP 8.084,48
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