
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPOSICIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CALLE METLERA 5A               

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO DC RED DE SANEAMIENTO                                              
SAN.100010   ml  CORTE PAV.ASFÁLT.                                               

CORTE PAV.ASFÁLT.
Corte realizado en el pav imento asfáltico ex istente para realización de la zanja de saneamiento, realizado con sie-
rra mecánica, incluso todos los medios necesarios para su completa terminación.

B0001.0030   0,007 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 0,14

M09F010      0,060 h.  Cortadora de pav imentos                                         10,00 0,60

M09F030      0,001 h.  Fresadora pav imento en frioA=600                                95,00 0,10

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

Maquinaria............................................................... 0,70

Otros ...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SAN.100020   m3  EXC.MECÁN.ZANJA                                                 

EXC.MECÁN.ZANJA
Ex cavación con medios mecánicos de zanjas, en cualquier tipo de terreno incluso retoque manual, entiv ado, ex -
tracción de tierras al borde y  retirada de material no apto para relleno i/ Transporte de tierras de densidad media
1.50 t/m3, o material sobrante de la ex cav ación, con camión v olquete de carga máx ima 10 t., a una distancia de
40 km., con v elocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y  v uelta i/ carga, y  ca-
non de v ertido. Totalmente terminado.

B1905.0080   0,300 h   Retroex cav adora de 0.5 m3                                       38,10 11,43

DEM.0020A2   0,200 h   Peón ordinario de la construcció                                16,41 3,28

DEM.0025A    0,030 h   camión v olq.8m3, c/grúa                                         42,10 1,26

MMMA10a      0,335 h   camión <10tm 8m3                                                43,77 14,66

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               30,60 0,92

Maquinaria............................................................... 14,66

Otros ...................................................................... 16,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEM100210    m3  RECOG.CARG.Y TRANSP.VERTED.AUT.                                 

RECOG.CARG.Y TRANSP.VERTED.AUT.
Carga y  transporte de escombros o material sobrante, mediante camión o retirada y  carga de contenedor, a v erte-
dero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, v uelta y  carga, incluso mano de obra necesaria para la
carga y  canon de v ertido, según MEMORIA Y PLIEGOS. Totalmente terminado.

B0001.0070   0,700 h   Peón ordinario de la construcción                               16,41 11,49

B1902.0010   0,150 ud  contenedor 4.2 m3 (por cinco dia                                92,11 13,82

%0960        9,600 %   Medios aux iliares                                               25,30 2,43

Maquinaria............................................................... 13,82

Otros ...................................................................... 13,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SAN.100030   m3  RELL.GRAV.nº1 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.                          

RELL.GRAV.nº6 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.
Relleno y  ex tendido de zanja con arena o grav illa del nº 6, en asiento y  recubrimiento de tuberías, incluso v ertido
y  rasanteo y  con p.p. de medios aux iliares. Totalmente terminado.

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario de la construcción                               16,41 11,49

B0401.0070   0,900 tm  grav illa 1 (3/6 mm)                                             9,32 8,39

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,60

Mano de obra........................................................... 11,49

Materiales................................................................ 8,39

Otros ...................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SAN.100050   m3  RELL.ZAHORAS ART.ZANJA                                          

RELL.ZAHORAS ART.ZANJA
Suministro y  colocación de zahorra artificial para relleno de zanjas, colocada, ex tendida y  compactada con una
compactación del 95% del proctor normal, en capas de 30cm de espesor. Totalmente terminado.

B0001.0030   0,040 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 0,82

B0001.0060   0,050 h   Peón especializado                                              16,98 0,85

B0101.0010   0,070 m3  Agua                                                            1,14 0,08

B3003.0070   1,500 m3  zahorra artificial                                              8,46 12,69

B3010.0030   0,020 h   apisonadora 10/12tm v ibradora                                   19,83 0,40

B3010.0080   0,050 h   camión v olquete 8m3 carga util                                  42,10 2,11

B1905.0040   0,055 h   Pala cargadora s/neumát 1m3                                     21,04 1,16

MMMA.4a      0,017 h   Rodillo v ibratorio autop.4tm                                    17,24 0,29

B3010.0110   0,032 h   camión cisterna 4m3                                             21,64 0,69

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               19,10 0,57

Maquinaria............................................................... 0,29

Otros ...................................................................... 19,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SAN.100060   m3  RELL.HORM.HM-25-P-20-I                                          

RELL.HORM.HM-25-P-20-I
Relleno de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, de resistencia250kg/cm2, árido 20mm, consistencia plástica elabo-
rada en central, para cubricción y  protección de la tubería. Totalmente terminado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SAN.100080   ud  EMPALMES REDES NUEVAS A RED GNRAL.                              

EMPALMES REDES NUEVAS A RED GNRAL.
Empalme de redes nuevas o reformadas de saneamiento a la red general municipal, i/ colocación de tubería de
PVC de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares. Totalmente terminado. Se entienden lostrabajos de empalmes a los pozos
de conex ión ex istente y  de las acomentidas ex istentes.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 18,10 18,10

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              16,98 16,98

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,66 1,66

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,63 0,63

P01HM020     0,650 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   68,38 44,45

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               81,80 1,64

B1605.0070   3,000 ml  tubería PVC160mm diam.                                          21,35 64,05

SAN.10N10    1,000 ud  clip 160mm                                                      34,56 34,56

Mano de obra........................................................... 35,08

Maquinaria............................................................... 2,29

Materiales................................................................ 44,45

Otros ...................................................................... 100,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 182,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SAN.100040   ml  TUBERIA DIAM.315mm SANECOR                                      

TUBERIA DIAM.315mm SANECOR
Tubería de PVC para saneamiento, de 315mm de diámetro ex terior, tipo sanecor, color teja con junta elástica, inte-
rior liso ex terior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Totalmente terminada.

B0001.0030   0,200 h   Oficial primera connstrucción                                   20,38 4,08

B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              16,98 1,70

B1623.0100   1,000 ml  tubería sane.teja corr.315mm diá                                28,00 28,00

DEM.0025A    0,140 h   camión v olq.8m3, c/grúa                                         42,10 5,89

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               39,70 1,19

Otros ...................................................................... 40,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SAN.100070   ud  POZO REGISTR.110x3 metros                                       

POZO REGISTR.110x3 metros
Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 metros de diámetro interior hasta 3 metros de profundidad, realizado con
anillos prefabricados de hormigón de paredes de 10cm de espesor, con solera de hormigón H-125 de 20cm de es-
pesor, pieza troncocónica de hormigón para unión con junta rígida machiembrada, pates de acero galv anizado de
25x 31.5cm., cada 30 cm, marco y  tapa de cerramiento estanco de fundición D-400, i/ ex cav ación. Totalmente ter-
minado

MOOA.8a      2,160 h   Oficial 1ª construcción                                         16,42 35,47

MOOA.12a     2,160 h   Peón ordinario construcción                                     13,68 29,55

PISA34aa     4,000 ud  anill HM p/pozo rgtr.diám.100cm                                 35,00 140,00

PISA33a      1,000 ud  cono HM p/pozo rgtr. diám.100cm                                 24,58 24,58

PISA25aa     9,000 ud  Pate pref a galv an.250x 315mm                                    3,50 31,50

PISA8I       1,000 ud  marco-tapa fundi. diám.60cm 80Kg                                116,45 116,45

PBPO.2abb    0,200 m3  H-125 fluida I/42.5 R Tm20                                      79,96 15,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               393,50 7,87

Mano de obra........................................................... 35,47

Maquinaria............................................................... 29,55

Materiales................................................................ 328,52

Otros ...................................................................... 7,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 401,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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