



Ajuntament d'Andratx

UNITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE MENOR

EXP. 6726/2018

DECRET REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

A causa del greu risc de caigudes per l'estat de la vorera per als vianants del Camí de Sa Rectoria, a causa de la excavació de terres realitzat per l'obra 231/00 i no haver executat tot el tram de murs de formigó perimetrals i el tancament del solar, es troba del tot necessari actuar d'emergència degut que aquesta obra es troba totalment paralitzada des de fa més de 7 anys.

Les actuacions seran les mínimes necessàries per assegurar les condicions de seguretat i estabilitat del tancament definitiu del solar, descartant el tancament provisional d'obra.

Hi ha partida suficient per fer front a la despesa, segons l'operació RC. núm. 201800033680, signada per la interventora Municipal en data 13 de novembre de 2018, en la qual també fa constar que la despesa no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l'any 2018.

Vist l'informe emès pel tècnic municipal de data 21 de desembre de 2018, i que diu així:

"Se procede a valorar el contenido de las propuestas ofertadas para el Contrato Menor del Proyecto de cerramiento del solar situado en camí Sa Rectoria, 3 del T.M. de Andratx, de acuerdo con la documentación del Proyecto, los criterios que se establecían a efectos de adjudicación de la contratación son:

- Menor precio ofertado o sea mejor oferta económica.

Según el análisis de la documentación aportada por todas las empresas que realizan las siguientes propuestas:

BINIORELLA PROJECTS

Presupuesto Ejecución por Contrata con IVA: **18.293,92.-€**

Mejora Propuesta: Suministro y colocación de pasamanos

SUR OESTE de MALLORCA. Construcciones

Presupuesto Ejecución por Contrata con IVA: **19.256,75.-€**

Mejora Propuesta: No realiza oferta al respecto.

GROUP DECO-TORRES



Ajuntament d'Andratx

Presupuesto Ejecución por Contrata con IVA: **16.625,14.-€**

Mejora Propuesta: Instalación de pasamanos

JONÁS PALOMO SANCHEZ. (REFORMAS Y SERVICIOS JONÁS)

Presupuesto Ejecución por Contrata con IVA: **17.919,60.-€**

Mejora Propuesta: Instalación de pasamanos

*Por lo aquí expuesto, se concluye que, la MEJOR OFERTA ECONÓMICA corresponde a **GROUP DECO-TORRES**.*

De las propuestas presentadas, las tres ofertas con menor precio proponen como MEJORA DEL PROYECTO, el suministro y colocación de un pasamanos."

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el Decret de Batlia número 1450/2017 de 19 de juny de Delegació de Competències,

RESOLC:

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de <<TANCAMENT SOLAR AL CAMÍ SA RECTORIA, 3 D'ANDRATX>> a favor de l'empresa GROUP DECO-TORRES, amb CIF B57818379, per un import de 13.739,79 € més 2.885,35 € en concepte d'IVA, d'acord amb el pressupost presentat per l'empresa adjudicatària i que forma part de l'expedient.

SEGON.- Aprovar la despesa de 16.625,14 €, amb càrrec a la partida 18.151.63201 del pressupost municipal vigent.

No s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de las regles generals de contractació i el contractista no ha subscrit més contractes menors que, individual o conjuntament superin la xifra que consta a l'art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

TERCER. Nomenar director de l'obra al senyor Alexandre Pujol Enric.

QUART.- Traslladar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.