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1. ANTECEDENTS

El Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca

L’any 2008 la Comissió Europea va posar en marxa l'anomenat “Covenant of Mayors” 
(Pacte de Batles i Batlesses), una iniciativa ambiciosa com a mecanisme de participació 
del món local en la lluita contra el canvi climàtic.

El Pacte persegueix que les ciutats europees s’impliquin en els objectius comunitaris de 
reducció  de  les  emissions  de  gasos  d'efecte  hivernacle  (GEH)  mitjançant  actuacions 
d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

El Pacte de Batles i Batlesses té l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% les emissions 
de CO2 pel 2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005.

Aquests plans d’acció materialitzen el compromís que ha adquirit l’administració local de 
reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’augmentar la producció d’energia a partir 
de  fonts  renovables  (amb  una  penetració  mínima  d’un  20%  per  a  l’any  2020)  i 
d’augmentar  l’eficiència  energètica (amb un 20% d’estalvi  energètic  per  a l’any 2020) 
quant al municipi (sector públic, residencial i terciari).

A finals  de  2015,  amb  motiu  de  la  21  Conferència  Internacional  del  Canvi  Climàtic 
(COP21) es va crear el nou Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Aquest 
nou pacte adopta un objectiu de reducció de CO2 superior al 40% per a l’any 2030, amb 
referència  a  l’any  2005  i  junta  mitigació  i  adaptació  del  canvi  climàtic  en  un  mateix 
compromís.

Addicionalment  s’estableixen uns objectius per  a  2030 de reducció  de gasos d’efecte 
hivernacle mitjançant l’estalvi i l’eficiència energètica de 27%, i una penetració d’energies 
renovables d’un 27%.

Per traduir el seu compromís polític en mesures i projectes pràctics, signants del Pacte es 
comprometen  a  presentar,  en  els  dos  anys  següents  a  la  data  de  la  decisió  de 
l'Ajuntament,  un  pla  d'acció  per  l'energia  sostenible  i  el  clima  (PAESC),  que  és  el 
començament en les accions claus que té la intenció d'emprendre.  El  pla inclourà un 
inventari d'emissions de referència (IRE) per fer un seguiment de les accions de mitigació 
i una avaluació de riscos i vulnerabilitats al canvi climàtic.

Aquest compromís polític valent marca el començament d'un procés a llarg termini. Per 
assolir aquest objectiu estratègic de reducció d’emissions i adaptació al canvi climàtic, els 
municipis adherits al Pacte assumeixen els següents compromisos concrets:

1)  Elaborar  un  inventari  d’emissions  de  referència  i  una  avaluació  de  riscos  i 
vulnerabilitats enfront al canvi climàtic. 

2) Redactar un Pla d'acció per a l'Energia sostenible i el Clima (PAESC) del municipi, tot 
lliurant-lo en el termini màxim de dos anys des de la data d'adhesió.

3) Informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i presentar un informe 
de seguiment biennal del PAESC a la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea.

4) Organitzar activitats de sensibilització i difusió dedicades a l’energia i al Pacte, així com 
participar (en els termes que cada ens local consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes 
per l’Energia sostenible a Europa.



El Consell de Mallorca està adherit al ”Pacte de Batles i Batlesses” com a Coordinador 
territorial de l’illa de Mallorca, oferint  orientació estratègica, suport tècnic i  financer als 
municipis signants del pacte a Mallorca.

El  Consell  de  Mallorca  té  signat  un  conveni  de  col.laboració  amb  l’altre  coordinador 
territorial del Pacte de Batles i Batlesses, el Govern de les Illes Balears.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1. Objecte

L’objecte d'aquest contracte és la prestació del següent servei: redacció del Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del municipi d’Andratx, amb els següents 
objectius:

1. Ser una eina d’utilitat per la gestió del municipi.
2.  Cumplir  les  condicions  i  metodologia  establerta  per  la  Covenant  of  Mayors  Office 
(COMO), www.pactodelosalcaldes.eu
3. Cumplir les recomanacions i metodologia pròpies que puguin marcar els Coordinadors 
Territorials

En aquest plec de prescripcions tècniques s’especifiquen les característiques bàsiques 
que han de regir el servei de redacció del PAESC.

2.2. Característiques del servei

Un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) és aquell document on 
es concretaran les accions que ha de dur a terme un Ajuntament per tal  d’assolir  els 
objectius  establerts  per  la  COMO per  al  2030,  que  són:  la  reducció  del  40% de  les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle al seu municipi, incorporar objectius específics per 
a  l’estalvi  d’energia  via  l’eficiència  energètica,  la  penetració  d’energies  renovables  i 
augmentar la resiliència i adaptació al canvi climàtic.

Els treballs hauran d’executar-se d’acord amb la metodologia establerta per la COMO i les 
recomanacions i metodologia pròpia que puguin marcar els Coordinadors Territorials. Els 
PAESC hauran de ser acceptats per la JRC (Joint Research Centre) de la Oficina del 
Pacte (COMO)

El  servei  de  redacció  del  PAESC  objecte  d’aquest  contracte  comporta,  per  part  de 
l'empresa adjudicatària, l'elaboració de les tasques que es detallen en el punt següent per 
a cadascun dels municipis

2.3. Detall dels treballs a realitzar

Les  tasques  a  realitzar  pel  municipi  i  que  s’hauran  de  desenvolupar  per  part  de 
l’adjudicatari són les següents:

A) ESTUDI TÈCNIC.

A.1. Recollida d’informació i treball de camp
A.1.1. Recollida i sistematització de la informació.
A.1.2. Estudi detallat dels consum energètics municipals.
A.1.3. Estudi general dels principals riscos i vulnerabilitats del municipi derivats del 
canvi climàtic.



A.1.4. Visites d’Avaluació Energètica (VAEs)

A.2. Elaboració del PAESC
A.2.1. Redacció del PAESC (inclou pla de seguiment i sistema d’indicadors).
A.2.2. Traspàs de les dades a la web de l’oficina del Pacte i emplenar el SECAP 
template (en català i anglès).
A.2.3. Lliurament dels documents definitius.

B) ASSISTÈNCIA, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ.

B.1.  Co-organització  i  coordinació  de  les  reunions  de  la  comissió  de  seguiment  i 
realització de les actes.
B.2.  Co-organització  del  procés  de  participació,  dinamització  de  les  sessions  de 
participació i actes de les sessions.

B.2.1. Coordinació del procés de comunicació i participació segons el pla presentat 
a l’oferta, i la seva adaptació.
B.2.2. Preparació de les actuacions de comunicació i participació a realitzar durant 
la redacció del PAESC.

A continuació es descriuen en major profunditat les tasques i treballs a realitzar per part 
de l’adjudicatari damunt el exposat anteriorment.

A) ESTUDI TÈCNIC.

A.1. Recollida d’informació i treball de camp.

A.1.1.  Recollida i sistematització de tota la informació necessària per a l’elaboració del 
PAESC.

L’adjundicatari  haurà  de  recollir  de  l’Ajuntament,  amb  la  col·laboració  de  la  persona 
encarregada de la gestió energètica la informació dels següents temes:

• Estructura organitzativa de l’Ajuntament per ajudar a elaborar el PAESC. Dades 
dels consums energètics municipals.

• Auditories  de  consums  energètics  de  diversos  equipaments  i  instal·lacions 
municipals, si es disposen.

• La  comptabilitat  energètica  municipal  i/o  factures  de  consums  energètics 
municipals.

• Els certificats d’eficiència energètica dels edificis municipals, si en disposen.
• Estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
• Pla d’acció de l’Agenda 21 local.
• Altres dades que puguin ser rellevants.

Es facilitarà  a  l’adjudicatari  un Inventari  d’Emissions  de Referència  (IRE)  elaborat  pel 
Consell  de  Mallorca  (abril  2018),  que s’haurà  de  perfilar  i  complementar  amb les 
dades que hi manquin (consums energètics municipals, dades del cicle de l’aigua, dades 
que puguin ser rellevants per completar l’inventari). 

Pel que fa referència a l’adaptació al canvi climàtic, des dels Coordinadors Territorials es 
facilitaran un llistat d’accions tant de mitigació com d’adaptació que serviran de base per 
l’elaboració del PAESC. 

L’empresa  adjudicatària  convocarà  i  realitzarà  una  reunió  d’inici  dels  treballs,  que  es 
celebrarà al municipi, amb el gestor energètic del municipi i a més, podrà assistir un tècnic 



del Consell de Mallorca. L’adjudicatari procedirà a preparar la reunió d’inici del treball. En 
aquest moment, també es consensuarà com es fan efectives les millores proposades per 
l’empresa adjudicatària en la seva oferta.

A.1.2. Estudi detallat dels consums energètics municipals:

En concret, l'adjudicatari farà les següents tasques:

• Obtenció de les dades energètiques municipals necessàries entre els anys 2005 o 
primer any en que es disposi d’informació, i 2010: són imprescindibles i per tant, 
obligatoris (en el  seu defecte, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar càlculs 
estimatius  i  documentar-los  de  forma  entenedora  i  detallada).  També  és 
imprescindible  obtenir  els  consums pels  darrers tres anys.  Aquesta  recerca de 
dades, anirà acompanyada de les visites que siguin necessàries i permetran el 
correcte  emplenat  dels  corresponents  formularis  de  dades  de  l’Ajuntament. 
Aquesta tasca requerirà presència de l’empresa adjudicatària a l’Ajuntament per a 
la col·laboració en la recerca de factures i requerirà també un temps d’introducció 
de les dades.

• Anàlisi de les dades disponibles de l’IRE i fer correccions, si escau, relatives a 
realitats del municipi que puguin ser rellevants.

L’empresa adjudicatària emplenarà el full de càlcul coneguda com a “SECAP template” 
(en català i anglès) del municipi o plantilla PAESC de la Oficina europea del Pacte dels 
Alcaldes (COMO). Per facilitar la informació de l’IRE, l’adjudicatari incorporarà les dades a 
una taula excell de recollida de dades per l’inventari d’emissions, facilitada pel Consell de 
Mallorca.

L’adjudicatari  haurà  de  completar  l’informe  d’emissions  que  forma  part  integrant  del 
PAESC amb les dades del municipi que no hi siguin constatades a l’Inventari d’emissions 
facilitat pel Consell de Mallorca. Aquest inventari pot ser estudiat i adaptat a la realitat 
concreta del municipi en cas de que es trobin discrepàncies.

El  Consell  de  Mallorca  podrà  dissenyar  formats  excel,  word  o  similars,  o  una  eina 
informàtica pròpia, que facilitarà a l’ajuntament i/o a l’empresa adjudicatària, i que aquesta 
haurà d’emprar per aportar les dades requerides a l’ajuntament i al Consell de Mallorca si 
escau .

A.1.3. Estudi general dels principals riscos i vulnerabilitats del municipi derivats del canvi 
climàtic:

En concret, l'adjudicatari identificarà les principals vulnerabilitats i riscos detectats davant 
el canvi climàtic en el municipi.

A.1.4. Visites i informes d'Avaluació Energètica (VAEs):

L’empresa adjudicatària farà les visites i entrevistes necessàries per a l’obtenció de les 
dades de consums energètics.

Així mateix, l’empresa adjudicatària farà també la “visita d'avaluació energètica” (VAE) de 
diversos equipaments municipals (mínim 4) i, un estudi de l’estat de l’enllumenat públic, 
com a mínim del nucli de major població, que inclogui:

• Número de lluminàries i tipus.
• Número de quadres elèctrics lluminàries associades.



• Consum total.
• Consum per lluminaria.
• Consum per habitant censat i IPH.
• Comentaris i valoracions.

Aquestes  visites  seran fetes  pel  perfil  de  tècnic  1  especificat  a  l’apartat  de solvència 
tècnica d’aquest plec.
En  el  cas  que,  previa  justificació,  la  Comissió  de  Seguiment  estimi  necessària  la 
realització d’alguna VAE addicional, l’empresa adjudicatària assumeix el compromís de 
fer-la sense cap cost addicional.

S’entén per Comissió de Seguiment la persona o persones designades per l’Ajuntament 
per  dur  endavant  les  tasques  relacionades  amb  el  Pacte  de  Batles  i  Batlesses.  Ha 
d’incorporar el Gestor Energètic de l’ajuntament.

Els  equipaments  hauran  de  tenir  el  vist-i-plau  de  la  Comissió  de  seguiment..  Se 
seleccionaran aquells de major consum i/o major potencial d’actuacions i que no disposin 
d’auditoria  energètica  .  També  es  poden  triar  edificis  singulars,  o  de  gran  afluència 
d’usuaris,  o  per  tipologies  (escoles,  oficines,  equipaments  esportius,  bombeigs, 
enllumenat públic), etc.

Per a 2 dels 4 equipaments on s’efectuïn les VAE, l'empresa realitzarà la monitorització 
dels  consums d’energia  elèctrica  durant  un període mínim de 7  dies.  L’anàlisi  de  les 
lectures  s’inclourà  a  l’informe  VAE  de  cada  equipament,  la  qual  cosa  oferirà  més 
informació a la diagnosi i permetrà la proposta d’accions concretes. Els dos equipaments 
seran determinats per la Comissió de seguiment.

Les lectures resultants s'adjuntaran el informe VAE corresponent.

Per a la concertació de les VAE, l’empresa adjudicatària consensuarà data amb el gestor 
energètic de l’Ajuntament. Realitzarà les visites el tècnic 1 que l’adjudicatari hagi proposat 
en la seva oferta (vegeu l’apartat de

A.2. Elaboració del PAESC

A.2.1. Redacció dels documents del PAESC

Aquesta fase inclou l’elaboració dels documents de treball, càlculs necessaris, inclusió de 
les modificacions pertinents,  elaboració del  pla d’acció,  elaboració dels  documents de 
participació  i  difusió  del  PAESC (durant  el  transcurs  del  treball)  i  la  presentació  dels 
documents definitius.

Per a la redacció dels PAESC pròpiament, l’adjudicatari seguirà la guia metodològica de la 
Unió Europea, Covenant of Mayors i les recomanacions i possibles guies metodològiques 
elaborades pel Consell de Mallorca. L’empresa elaborarà:

• L’inventari d’emissions (IRE) amb les noves dades recollides.
• La  proposta  d’accions  a  incloure  al  PAESC S’especificarà  quines  accions  són 

pròpiament de mitigació o d’adaptació al canvi climàtic, així com de comunicació i 
participació. La proposta d’accions, ja degudament emplenades, es presentarà a la 
Comisió o tècnic de seguiment i les accions hauran de ser revisades i validades 
per  l’alcalde/essa  del  municipi  abans  d’enviar-les  a  la  COMO.  També 
s’especificarà quines accions procedeixen de propostes sorgides fruit de les VAE 
(conegudes com “accions VAE”).



• Les accions que es proposin a curt termini tindràn tota la informació necessària per 
la seva implantació immediata.

• Un cop validades les accions, l’empresa traspassarà el contingut del formulari al 
model de fitxes d’accions per tal d’elaborar les fitxes individuals.

• Desenvolupament d’un sistema d’indicadors per avaluar el seguiment del PAESC. 
L’adjudicatari proposarà el sistema d’indicadors que validarà el tècnic resposable 
de l’Ajuntament.

• Finalment, l’adjudicatari elaborarà el document PAESC, amb tots els documents 
requerits.

El PAESC ha d’incorporar el Pla de comunicació i participació que reforci el procés iniciat 
durant l’etapa de redacció.

En tot cas, l’esborrany del PAESC haurà d’estar revisat per la Comissió de Seguiment. Un 
cop revisat, l’adjudicatari haurà d’incorporar les esmenes o suggeriments manifestats i ja 
esdevindrà  validat.  L’Ajuntament  procedirà  a  la  seva  aprovació  per  part  de  l’òrgan 
competent que determini.

Les fitxes de cada acció (categoritzades segons la metodologia de la COMO) tindran el 
format que s’adjunta, i seran també lliurades amb en format excel. Una còpia es remetrà 
al Consell de Mallorca.

A.2.2. Emplenat de la plantilla del PAESC de l’Oficina del Pacte (CoMO)

L’adjudicatari  omplirà  tots  els  apartats  de  l’extranet  del/s  municipi/s  objecte  d’aquest 
contracte que hi ha a la web: http://www.covenantofmayors.eu/ .

Per  a  fer-ho,  l’ajuntament  donarà  l’accés  a  la  pàgina  de  My  Covenant  per  tal  que 
l’adjudicatari ompli degudament el SECAP template.

A més, el Consell de Mallorca podrà dissenyar un format estandaritzat excel o un eina 
informàtica pròpia a la que l’empresa adjudicatària haurà d’aportar les dades requerides.

A.2.3. Lliurament dels documents definitius

Un cop verificat l’emplenat de la SECAP template i els formats establerts pel Consell de 
Mallorca, l’Ajuntament donarà el vistiplau a l’empresa per procedir al lliurament formal de 
la documentació, tant en format paper com en format digital (tant en pdf con en format 
original). En cas de dubte, es podrà consultar als tècnics del Consell de Mallorca.

Un cop lliurats, l’adjudicatari procedirà a pujar també a les plataformes web, en format pdf, 
el PAESC i el document de síntesi del municipi.

Entre la documentació definitiva, l’adjudicatari realitzarà un “roll-up” publicitari per a que 
l’ajuntament  doni  difusió  dels  resultats.  Els  coordinadors  territorials  facilitaran  a 
l’Ajuntament un model base.

B) ASSISTÈNCIA, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

B.1. Co-organització i coordinació de les reunions de la comissió de seguiment, i  
realització de les actes.

L’adjudicatari assistirà a les reunions de la comissió de seguiment, coordinarà la seva 
concertació, elaborarà els ordres del dia i les actes i les trametrà als assistents.



L’empresa adjudicatària es comunicarà amb els municipis via la fórmula que es determini 
en la primera reunió de seguiment. Es realitzaran un mínim de 4 reunions.

B.2.  Co-organització del  procés de participació,  dinamització de les sessions de 
participació i actes de les sessions.

B.2.1  Coordinació  del  procés de comunicació  i  participació  segons el  pla  presentat  a 
l’oferta, i la seva adaptació.

L’adjudicatari  coordinarà i  organitzarà les actuacions de comunicació i  participació del 
PAESC proposades a la seva oferta, si bé prèviament hauran d’haver estat acceptades 
pel corresponent ajuntament i adaptades a les característiques de cada municipi inclòs a 
l’objecte del contracte.

Les actuacions mínimes que ha de recollir el pla de comunicació i participació de l’oferta 
han de ser les següents, a les quals haurà d’assistir el coordinador i també el tècnic 1, cas 
que tinguin diferent perfil:

• Actuacions adreçades al personal de l’Ajuntament, que inclou accions dirigides a: 
autoritats electes, mandataris, tècnics responsables i tot el personal en general. 
Cal preveure un mínim de 3 reunions o sessions de treball; concretament, com a 
mínim se’n farà una en iniciar-se l’assistència, i  una a mitjans del procés, amb 
l’objectiu de donar compte dels resultats de l’IRE i la proposta d’accions elaborada 
per l’empresa i revisada per el Consell Insular de Mallorca i una al final abans de 
l’aprovació definitiva de tota la documentació.

• Actuacions adreçades a la ciutadania en general. Per cada municipi amb població 
menor a 1.000 habitants, cal preveure un mínim d’una reunió o sessió de treball. 
Per  sobre  d’aquesta  xifra,  se’n  preveuran  5  (una  per  cada  nucli  del  TM).  Es 
recomana tenir en compte les estructures de participació existent en cada municipi 
i vehicular la participació mitjançant aquestes (consell municipal de medi ambient, 
agenda local 21, comissió de medi ambient, etc.).

B.2.2.  Preparació de les actuacions de comunicació i  participació a realitzar durant  la 
redacció del PAESC

L’adjudicatari  prepararà  la  documentació  necessària  per  a  l’execució  del  pla  de 
comunicació i participació, dinamitzarà les sessions de participació i prendrà acta de les 
sessions  (tot  esmentant  el  nombre  d’assistents)  per  després  incorporar  les  diferents 
aportacions  a  la  redacció  del  PAESC.  Inclou  també l’elaboració  de  les  presentacions 
necessàries en power point o altre programari que es consensuï.

2.4. Criteris d’ambientalització dels treballs

Per tal de ser coherents amb la finalitat que la redacció del PAESC persegueix, és a dir, la 
reducció d’emissions en un municipi concret, se sol·licita a les empreses que apliquin els 
criteris d’ambientalització del treballs que creguin convenients, entre d’altres:

• Seguir el criteri d’estalvi de paper: evitar fer còpies innecessàries i en color de 
documents de treball i preferiblement, treballar en format electrònic fins a tancar el 
document com a definitiu.

• Programar les VAEs i les reunions de la Comissió de Seguiment amb anticipació, 
per facilitar el màxim aprofitament i evitar desplaçaments innecessaris.



• Altres que puguin ser d’aplicació.

3. CONDICIONS Ò SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS

Per tal de poder prendre part en aquest procediment, l’empresa haurà d’acreditar la seva 
solvència tècnica de la següent manera:

Pel que fa a l’empresa

• L’empresa ha d’haver  executat  un mínim de 3 treballs  de diagnosi  i  estratègia 
energètica en els últims 5 anys, per import que vagi entre un 100% i un 150% de 
l’import d’aquest contracte.

• Aquests  treballs  podran  ser  de  les  següents  tipologies:  PAESC,  auditories 
energètiques, auditories de consums elèctrics i comptabilitat energètica.

L’equip

• Caldrà especificar el perfil al qual respon cada membre dins l’equip de treball. Un 
cop adjudicats els treballs, l’empresa podrà fer canvis a l’equip sempre i quan es 
mantinguin els perfils requerits i es comuniquin prèviament els canvis, per correu 
electrònic.

• L’equip  mínim  requerit  estarà  integrat  per  un  mínim  de  dos  persones  i  és  el 
següent:

1. Director-coordinador dels treballs:
Haurà de ser un titulat universitari amb formació específica en gestió energètica.

2. Equip redactor dels PAESC i de la seva comunicació i participació durant la  
redacció:

Estarà integrat per un mínim de dos tècnics, un d’ells podrà ser el coordinador. El 
perfil professional d’aquests dos tècnics serà:
-TÈCNIC 1: enginyer, enginyer tècnic o graduat en enginyeria.
-TÈCNIC  2:  podrà  ser  un  enginyer,  enginyer  tècnic,  graduat  en  enginyeria,  
ambientòleg, biòleg, geògraf, químic, físic especialitzat en medi ambient.

• Així  mateix,  un  dels  perfils  requerits  ha  d’haver  participat  en  processos  de 
comunicació i participació ciutadana.

• En  cap  cas,  ni  els  tècnics  de  l’equip  redactor  ni  el  director–coordinador  dels 
treballs podran ser el gestor energètic municipal. 

Els medis materials

• Caldrà  especificar  els  medis  materials  (equips  de medició,  inspecció,  etc)  que 
s’utilitzaran.

4. FORMAT DE LLIURAMENT



Els documents generats durant l’execució dels treballs tindran el format que s’acordi amb 
l’ajuntament, d’acord amb la seva imatge corporativa.

Els  treballs  seran  lliurats  en  català,  així  com  també  s’haurà  de  lliurar  en  anglès  el 
document de síntesi i la fitxa síntesi per fer difusió del PAESC, a més dels documents 
marcats per la COMO.

A continuació  es  relaciona  el  llistat  de  documents  que  caldrà  lliurar  al  municipi,  de 
conformitat  amb  les  tasques  realitzades  durant  l’assistència.  Tots  els  documents  es 
lliuraran en format digital i determinats documents també en suport paper.

DOC.  1.  PAESC  complet.  El  PAESC  definitiu  inclourà,  als  seus  annexes,  les  fitxes 
individuals de les accions, la relació de VAE realitzades i els informes de les VAE.

DOC. 2. Document de síntesi del PAESC (en català i en anglès).

DOC. 3. SECAP template, prèviament traspassada per l’adjudicatari al web de l’Oficina 
del Pacte d’alcaldes.

DOC. 4 EXCELS generats [en format digital]
1.1. Sol·licitud de dades de l’Ajuntament degudament emplenat
1.2. Llistat d’accions del PAESC, validades tant per la Comissió de Seguiment com 
pel batle/essa [format digital].

DOC. 5 Document de comunicació i participació: relació d’actuacions de comunicació i 
participació realitzades en el marc del contracte, i documentació preparada per aquestes 
actuacions (actes de les reunions de seguiment i amb l’equip de govern, presentacions, 
informes de les sessions...) [en format digital; i en format paper.

DOC. 6 Roll up publicitari per a la difusió dels resultats, de mida 90x180cm.

5. DIRECCIÓ I SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Direcció dels treballs

La direcció dels treballs correspon a l’empresa adjudicatària.

La Comissió de Seguiment haurà de coordinar el projecte i ser l’interlocutor encarregat de 
recollir tota la informació de base, així com d’assistir a les reunions de treball, d’explicar i 
justificar l’estat dels treballs i de trametre les actes. També haurà d’assistir i dinamitzar les 
sessions de comunicació i participació, així com contribuir a la seva organització.

Seguiment i validació dels treballs

El seguiment dels treballs anirà a càrrec del Gestor Energètic Municipal. El Consell de 
Mallorca atendrà les consultes, dubtes i incidències en el procés de redacció dels PAESC.

6. POSSIBLES MILLORES AL CONTRACTE

Realització de Certificats Energètics segons RD 235/2013 als equipaments als que es 
realitzi VAES, en el cas de que hi sigui d’aplicació i Realització de VAEs addicionals



7. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

A la vista del preu de mercat del servei que constitueix l’objecte d’aquest contracte, el 
pressupost màxim de licitació s’estableix en 14.950,00 € mes IVA.

8. TERMINI D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT

La durada màxima d’aquest contracte és fins 31 d’agost de 2019.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració de les ofertes es detallen a continuació

9.1. Criteris avaluables en base judicis de valor

A. PROPOSTA TÈCNICA. De 0 a 3,5 punts.

En  aquest  apartat  es  valorarà  la  següent  documentació  (en  un  màxim  de  10  fulls), 
relacionada amb els treballs a executar i amb l’organització en el marc de l’assistència:

1) Descripció de com s’executarà l’assistència (en concret es valorarà la descripció 
del procediment que se seguirà a l’assistència i la descripció dels treballs a fer, 
especificant  els  mètodes  de  recollida  d’informació,  els  criteris  de  selecció  i 
priorització de les d’actuacions a incloure al PAESC i la coordinació de les visites). 
També es  valorarà  la  qualitat  formal  i  comprensió  de  la  descripció  realitzada. 
NOTA: la proposta tècnica no podrà fer  esment en cap cas a les millores que 
l’empresa  proposa  fer,  és  a  dir,  no  podrà  fer  referència  a  les  certificacions 
energètiques.  Altrament,  aquest  podrà  ser  un  motiu  d’exclusió  de  l’oferta. 
Puntuació màxima: 1.5

2) Pla  de  comunicació  i  participació  proposat.  Es  valoraran  les  propostes  que 
transmetin el missatge de PAESC de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli 
de la població, també, es valoraran les propostes de caire formatiu (que incloguin 
una formació activa i continuada). Puntuació màxima: 0.75

3) Propostes de metodologia de treball a aplicar per l'empresa adjudicatària durant 
l'elaboració dels PAESC i les VAE i la seva justificació, tenint en consideració les 
característiques del municipi. NOTA: les propostes d'aquest apartat no poden fer 
referència a les propostes exposades per l'empresa en el pla de comunicació i 
participació. Puntuació màxima: 0.75

4) Proposta de la metodologia de càlcul dels consums energètics d’electricitat, gas 
natural i gasoil C d’un equipament municipal que hagi estat escollit i del qual no es 
disposa de cap dada de consum. Puntuació màxima: 0.50

9.2. Criteris avaluables de forma automàtica

B. OFERTES ADDICIONALS DE MILLORA SENSE COST ADDICIONAL. De 0 a 1 punt.



Es  valoren  les  següents  millores  proposades  en  la  prestació  del  servei,  amb  una 
puntuació màxima total de 1 punt:

1) Obtenció  del  certificat  d’eficiència  energètica,  segons  els  criteris  establerts  al 
RD235/2013, d’un equipament o dependència municipal. Per cada certificat que 
l’empresa oferti, 0,25 punts.

Cas que el licitador proposi fer certificacions, serà la Comissió de Seguiment qui 
determini,  entre  tots  els  equipaments  del  municipi,  a  quins  equipaments  o 
dependències concrets es faran. Se seleccionaran equipaments que no disposin 
de certificació energètica ni d’auditoria energètica i com a norma se seleccionaran 
aquells de major consum. Aquest certificat s’haurà d’inscriure, de forma telemàtica, 
al registre de la CAIB. S’haurà d’obtenir l’etiqueta energètica i exhibir-la a un lloc 
visible. Serà l’Ajuntament titular de l’equipament qui es faci càrrec de les taxes 
associades a aquesta tramitació.

2) Realització de VAEs opcionals als edificis municipals segons els criteris establerts. 
Per cada VAE que l’empresa oferti: 0,25 punts.

C. CONDICIONS ECONÒMIQUES. De 0 a 5,50 punts.

Per cada lot, la puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma:

P = MP x (POb / Pox)

P = puntuació obtinguda
MP = màxima puntuació del criteri (5,5)
POx = pressupost de l’oferta de l’empresa en qüestió (IVA exclòs)
POb = pressupost de l’oferta més baixa (IVA exclòs)

10. FORMA DE PAGAMENT

Per  procedir  al  cobrament,  l’adjudicatari  haurà  d’haver  realitzat  totes  les  actuacions 
d’aquest plec i disposar de la validació dels treballs per part del tècnic de seguiment de 
l’Ajuntament.

11. CONCLUSIONS

Amb l’expresat al present Plec de Prescripcions Tècniques i a tots els documents que 
l’integren, el que suscribeix considera suficientment definits els treballs a realitzar i  els 
somet a consideració de la superioritat

La qual cosa s’informa a tots els efectes oportuns.

Andratx, document signat electrònicament.


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament d' Andratx
	2019-01-03T08:18:09+0100
	Andratx
	TORRES ROSSELLO GABRIEL - DNI 43051494W
	Ho accepto




